

# STAVEBNÍ PRÁCE

## A

# PROJEKTY

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Odbor stavební a infrastruktury
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Č.j. OS: 60.06.7 - 5514
Dne: 10.3.2012



STUPEŇ PROJEKTU		VYHOTOVENÍ číslo	<b>1</b>
ÚS+PSP		VYHOTOVENÍ počet	<b>6</b>
STAVBA	CHODNÍK K LOCHKOVU		
INVESTOR	ÚMČ Praha - Slivenec		
MÍSTO STAVBY	Ul. K Lochkovu, Praha - Slivenec		
ČÁST PROJEKTU			
DÍL PROJEKTU	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
PROVOZNÍ SOUBOR			
STAVEBNÍ OBJEKT	KOMUNIKACE		
ZAKÁZKA	8117221	DATUM: 10/11	REVIZE: 0

## OBSAH

<b>1. IDENTIFIKACE STAVBY .....</b>	<b>2</b>
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .....	2
1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA.....	2
1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA.....	2
<b>2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH,.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,.....</b>	<b>3</b>
<b>4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ,.....</b>	<b>3</b>
<b>5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU,.....</b>	<b>3</b>
<b>6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 Odst. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA,.....</b>	<b>4</b>
<b>7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, .....</b>	<b>4</b>
<b>8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY, .....</b>	<b>4</b>
<b>9. STATISTICKÉ ÚDAJE.....</b>	<b>4</b>

### PODPISOVÝ LIST:

Zpracoval:

Ing. J. Matoušek

.....  
autorizovaný inženýr OKAIT 0005816

Kontroloval:

Ing. J. Matoušek

.....

V Praze, říjen 2011

## **1. IDENTIFIKACE STAVBY**

### **1.1. Identifikační údaje stavby**

**Název:** CHODNÍK K LOCHKOVU  
**Místo stavby:** Praha – Slivenec, ul.K Lochovu  
**Okres:** Praha 5  
**Obec:** Praha - Slivenec  
**Katastrální území:** Praha - Slivenec  
**Parcelní čísla:** 1731/3, 170, 1792/1, 1792/2, 169/84, 1714/1

### **1.2. Identifikační údaje stavebníka**

**Investor:** ÚMČ Praha – Slivenec  
K Lochovu 6  
154 00 Praha 5 - Slivenec  
IČO 00241664

### **1.3. Identifikační údaje projektanta**

**Zpracovatel:** Ing. Jaroslav Matoušek  
**STAVEBNÍ PRÁCE A PROJEKTY**  
ČKAIT 0005816, AI pro dopravní stavby  
Husinecká 4  
130 00 Praha 3  
IČO 15072878

## 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH,

Podél ulice K Lochkovu je jednostranný chodník pro pěši. Plocha pro stavbu nového chodníku v úseku ulic K Cikánce a K rozvodně není pochůzná, je pouze zatravněna a osázena stromovím.

### 2.1. Seznam dotčených pozemků:

*v kú Praha - Slivenec podle údajů z KN – www.cuzk.cz*

Parcelní číslo	Výměra parcely celkem (m <sup>2</sup> )	Vlastník
1731/1	13875	MHMP, Mariánské nám.22, Praha 1
1792/1	24 844	MHMP, Mariánské nám.22, Praha 1
169/84	37	Mostecký Jiří, Praha-Hlubočepy
1792/2	90	MHMP, Mariánské nám.22, Praha 1
1714/1	3 050	MHMP, Mariánské nám.22, Praha 1
170	13	MHMP, Mariánské nám.22, Praha 1

**Poznámka:** Pozemky ve vlastnictví MHMP jsou ve správě městské části Praha - Slivenec

### 2.2. Seznam sousedících pozemků:

*v kú Praha - Slivenec podle údajů z KN – www.cuzk.cz*

Parcelní číslo	Výměra parcely celkem (m <sup>2</sup> )	Vlastník
169/66	673	SJM manž.Jindrových, Praha-Slivenec
169/67	546	Mostecký Jiří, Praha-Hlubočepy
172/1	693	SJM Čech A. a Čechová Lenka, Mar.Lázně a Praha Slivenec
173/1	434	5 vlastníků v obci Praha-Slivenec

<b>Parcelní číslo</b>	<b>Výměra parcely celkem (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Vlastník</b>
173/2	183	5 vlastníků v obci Praha-Slivenec
175	916	SJM manž.Maitnerových, Praha-Slivenec

**3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,**

Před zahájením projekčních prací byla provedena rekognoskace dané lokality.

Navrhovaný chodník bude součástí místní komunikace..

**4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ,**

Základním požadavkem dotčených orgánů bylo provedení stavby tak, aby její součástí byly ochranné prvky pro nevidomé.

**5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU,**

Požadavky jsou dodrženy.

**6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODS. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA,**

K akci nebyl vydán regulační plán.

**7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ,**

Stavba jako taková je zcela samostatná stavba nenavazující na jinou výstavbu, neovlivní ani další výstavbu v nejbližším okolí. Musí být položeny veškeré podzemní inženýrské sítě. V místech vjezdů budou procházející sítě uloženy do chrániček (pokud tomu tak již není, jedná se o již provedené sjezdy na pozemky).

**8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY,**

Předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc

**9. STATISTICKÉ ÚDAJE**

Investiční náklady cca 1.680.000,-Kč

© 2011