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2. Jméno, predmeét a druh verejné zakazky

Nazev verfejné zakazky:

VZ zadavana podle:

Evidencni ¢islo VZ (VVZ):
URL adresa zadavatele:
Profil zadavatele:

Predmét VZ:

Predpokladana hodnota:

Maximalni cena VZ:

Druh zadavaciho fizeni:
Uverejnéni:

Koéd CPV predmétu VZ:

Kod zUJ:
Kéd NUTS:

Hlavni misto plnéni:

Struény popis VZ:

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D.

Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec

Zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach (dale jen ,zakon*
¢i ZZVZ)

http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661

Stavebni prace. Jde o stavebni prace a sou¢asné poskytnuti souvisejicich
projektovych €innosti podle § 14 odst. 3 pism. c)

cca 13 mil K& bez DPH

15 mil K& bez DPH (Jde o maximalni akceptovatelnou cenu realizace VZ
pro zadavatele, pfi vy$Si cené nebude VZ realizovana.)

Zjednodusené podlimitni Fizeni (§53 ZZVZ)
Profil zadavatele

45214100-1 (Stavebni upravy budov matefskych Skol)
71200000-0 (Architektonické a souvisejici sluzby)

539678

Cz010
ul. Frangikova, Praha Slivenec, parc. ¢. 340/1, kat. uzemi Slivenec
[750590]

Pfedmétem dila je vystavba nové modularni (kontejnerové) Skolky véetné
zakladd, napojeni na inZenyrské sité, provedeni terénnich Uprav,
komunikaci na pozemku, oploceni a vybudovani détského hfisté s hernimi
prvky. Soucasti je téZ vypracovani projektové dokumentace DUR a DSP,
a nasledné realizani dokumentace a dokumentace skutecného stavu.
Objekt matefské 3Skoly je umistén na zatravnény pozemek, ktery je
v soucasnosti nevyuzivany. Vedeni a napojeni siti (voda, kanalizace,
elektro, plyn) je z ulice (vytapéni a ohfev teplé vody je tepelnym €erpadlem
s bivalentnim zdrojem, odvod destovych vod je do reten¢ni nadrze na
zahradé s prepadem do vsaku). Matefska Skola je dvoupodlazni
v nizkoenergetickém standardu; pfizemi slouzi pro déti od 2 do 3 let (15
déti), patro pro déti od 3 do 4 let (25 déti). Konstrukce modulu je ocelova,
oplasténa sendviCovou konstrukci ze sadrokartonu, mineralni viny a fasady
z kontaktniho zateplovaciho systému nebo dfevéného obkladu. Stfecha je
plocha, féliova, s extenzivni zeleni. Pfistup do objektu Skolky je smérem od
ulice, vstup do druhého podlazi zajistuji dvé venkovni schodisté. Objekt
matefské Skoly v obou podlazich obsahuje hygienické zazemi pro
zaméstnance, hernu s hygienickym zazemim pro déti a pfipravnu pokrmd.
V pfizemi je téz kancelar pro feditelku a technicka mistnost. Venkovni WC
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Predpoklad realizace VZ:

Hodnotici kritérium:

Zdroj financovani:

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D.

pro déti je pfistupné pres terasu v jihozapadni ¢&asti pozemku.
V jihovychodnim rohu pozemku je umisténo hfisté s hernimi prvky.

Pfedmétem plnéni verejné zakazky jsou tyto prace:

e, Architektonické a projekéni prace“ v rozsahu nezbytném pro
stavebni povoleni a ke kolaudaci dle zakona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon a jeho provadécich vyhlasek; vSe v platném znéni.

e ,Stavebni prace” souvisejici s vystavbou MS.

Zahajeni: bfezen 2018 (ihned po podpisu smlouvy)
Ukonéeni: srpen az prosinec 2018 (nejpozdéji 31.12.2018)

Zakazka je financovana z prostfedkl zadavatele. Mozné dotaéni
financovani. Stavba vSak bude realizovana i bez dotace. V pfipadé
realizace bez dotace je mozn4 realizace na etapy (po patrech MS).
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3. Identifika€éni udaje a kontaktni mista

1. Zadavatel:

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., €.u. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: 251 68 22 34, email: starosta@praha-slivenec.cz

2. Zpracovatel projektové dokumentace:
Zpracovatel studie, stavebné fyzikalni studie a polozkového rozpodtu:

CUBESPACE s.r.o.

Atelier: Svabky 52/2, 180 00 Praha 8

Sidlo spoleénosti: Nad Setelkou 481, 180 00 Praha 8

Tel.: +420 733 353 718, E-mail: info@cubespace.eu, URL: www.cubespace.eu
ICO: 27886794, DIC: CZ27886794

3. Zastupce zadavatele ve VZ:

Petronium s.r.o.

Rud. Vaska 500, 593 01 Bystfice nad Pernstejnem
Kancelar v Praze: Mladeznicka 3062/4, 106 00 Praha 10
IC: 29304601

Bankovni spojeni: Fio banka, 2100287562/2010

Email: info@petrjakubicek.cz

www: http://www.petrjakubicek.cz/

Zastoupeny: Ing. Petr Jakubi¢ek, Ph.D., jednatel tel.: (+420) 605 942 921,
email: petr.jakubicek@centrum.cz

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str.5/38
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4. Prabéh a lhuty verejné zakazky

4.1 Prabéh Vvz

Zadavatel vefejné zakdzky Méstska Cast Praha-Slivenec zvolil jako zadavaci Fizeni ZjednoduSené
podlimitni fizeni podle § 53 ZZVZ, které zahaji zvefejnénim vyzvy k podani nabidek ve struktufe podle
§53 ZZVZ na svém profilu zadavatele. Zadavatel na profilu zadavatele zvefejni v8echny dokumenty
nutné k podani nabidky, tedy zadavaci dokumentaci s navrhem smlouvy o dilo, slepy rozpocet dila
(vykaz vymér) a projektovou dokumentaci — vSe v den zahajeni zadavaciho Fizeni.

Komunikace s uc¢astniky bude probihat zejména pres profil zadavatele, kde budou zvefejnény pfipadné
dodate¢né informace zadavatele (vysvétleni, zména nebo dopinéni zadavaci dokumentace podle § 98
a § 99 ZZVZ7), dale priibéh jednani komisi (protokol o otevirani obalek s nabidkami a protokol o jednani
hodnotici komise), pfipadné rozhodnuti o vylou€eni uUcastnika a rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi
nabidky (§53 odst. 5 ZZVZ). DalSi komunikace bude probihat emailem s uréenymi osobami u€astnikl
nebo datovou schrankou.

Zadavatel stanovil Ihitu k podani nabidek podle ZZVZ na 11 pracovnich dni (§54 odst. 1 ZZVZ).
Nabidky se podavaiji v listinné podobé ve struktufe dle této zadavaci dokumentace.

Zadavatel ustanovil komisi pro otevirani obalek v poctu 3 osob, ktera bude &ist identifikaéni udaje
Ucastnikd a vSechna jejich hodnotici kritéria.

Zadavatel ustanovil hodnotici komisi v po¢tu 5 osob, ktera provede hodnoceni VZ metodami podle
ZZVZ.

Po rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky bude zpracovana pisemna zprava o pribéhu
vefejné zakazky a bude zverejnéna na profilu zadavatele.

Ukonc&eni VZ bude zvefejnéno ve Véstniku vefejnych zakazek i na profilu zadavatele.

4.2 Harmonogram VZ

Lhata Den Hodina
Zadavaci lhita 30.4.2018
Datum zvefejnéni na profilu zadavatele 19.02.2018

Prohlidka mista plnéni -

Konec Ihity pro podani zadosti o vysvétleni zadavaci

dokumentace 28.02.2018

Dorucéeni nabidek uc¢astnikt 07.03.2018 15:00
Otevirani obalek s nabidkami 07.03.2018 15:15
1. jednani hodnotici komise (pravdépodobné) 08.03.2018 11:00

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str. 6/ 38
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e Zadost o poskytnuti zadavaci dokumentace

Veskeré podklady budou umistény na profilu zadavatele pod jménem této vefejné zakazky. Ugastnici
mohou volné stahnout celou zadavaci dokumentaci véetné smlouvy o dilo, projektovou dokumentaci
a slepy rozpocet dila k ocenéni.

Ugastnici mohou téZ zadat o listinnou verzi zadavaci dokumentace spolu s CD. V tomto p¥ipadé bude
uctovan poplatek za tisk, postovné, balné a manipulaci 500,- K¢ a dokumentace bude poslana az po
uhrazeni ¢astky.

V pfipadé potfeby verzi dokument( v jinych formatech &i v pfipadé pfipominek a dotaz(i na zadavaci
dokumentaci se uCastnici mohou obratit na Ing. Petra JakubiC¢ka, Ph.D. na emailu
info@petrjakubicek.cz, kontaktni osobou je Ing. Petr Jakubicek, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921.

¢ Prohlidka mista pInéni
Nekona se. Jedna se o vefejné pfistupné misto.
e Dodate¢né informace k zadavacim podminkam / vysvétleni, zména nebo doplnéni
zadavaci dokumentace

Ugastnici si pisemné& e-mailem pozadaiji o vysvétleni zadavaci dokumentace podle § 98 ZZVZ na emailu
info@petrjakubicek.cz, kontaktni osobou je Ing. Petr Jakubicek, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921.

e Lhita pro podani nabidek
Ugastnici dorugi své nabidky na adresu sidla zadavatele postou pres drzitele postovni licence nebo
osobné odevzdaji nabidku na podatelné zadavatele.

e Otevirani obalek s nabidkami
Mistem otevirani obalek je zasedaci mistnost Mé&stské &asti Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
Slivenec. PFitomni budou zastupci zadavatele, ¢lenové komise pro otevirani obalek a max. jeden
zastupce za kazdého ucastnika, ktery poda nabidku. Zastupce u€astnika nemusi doloZit plnou moci, za
jakeého Ucastnika se ucastni otevirani obalek, ale na misté vypIni a podepiSe presencni listinu a prokaze
svoji totoZnost ob&anskym prikazem. U&astnici se shromazdi na ufadu MC. Cekaci doba je 15 min.

¢ Hodnotici komise

Mistem konani hodnotici komise je zasedaci mistnost Méstské &asti Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2,
154 00 Slivenec. Pfitomni budou zastupci zadavatele a ¢lenové hodnotici komise.

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str. 7/ 38
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5. Kvalifikaéni predpoklady

5.1 Zakladni zpusobilost

Dodavatel prokaze splnéni podminek zakladni zpUsobilosti dle § 75 odst. 1 zakona 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazkach predlozenim:
(1) vypisu z evidence Rejstfiku trestll za kazdého ¢&lena statutarniho organu ucastnika a za
pravnickou osobu uc¢astnika,
(2) potvrzeni o bezdluznosti pFislusného finanéniho Gfadu,
(3) potvrzeni o bezdluznosti od Ceské spravy socialniho zabezpegeni,
(4) vypisu z obchodniho rejstiiku, nebo predloZzenim pisemného Cestného prohlaseni v pfipadg, ze
neni v obchodnim rejstfiku zapsan.

Doklady podle § 75 budou pfedany zadavateli v prosté kopii a nebudou starsi 90 dna.

5.2  Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaze splnéni profesni zplsobilosti dle § 77 odst. 2 zdkona 134/2016 Sbh., o zadavani
vefejnych zakazkach predlozenim:

(1) dokladu o opravnéni k podnikani, tj. vypis z Zivhostenského rejstfiku prokazujici opravnéni k
podnikani v oblasti:

e ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani“ nebo ekvivalent (Zivhost vazana),

(2) doklad osvédcujici odbornou zpuUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz prostfednictvim
odbornou zpUsobilost zabezpecuje, podle § 3 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technik ¢innych ve
vystavbé, z nichZ poZaduje zadavatel dolozit kvalifikaci:

e Autorizovany inZenyr pro oblast ,pozemni stavby” (§5 odst. 3 pism. a) zakona 360/1992
Sb.).

Doklady podle § 54 budou pfedany zadavateli v prosté kopii.

Je-li dodavatelem pravnicka osoba, dolozi v rdamci profesnich kvalifikaCnich pfedpokladd mimo jiné
i zplsob podepisovani se za spole€nost. Popis zplusobu podepisovani se za spoleénost mize byt
obsaZen napf. ve vypisu z obchodniho rejstfiku. VeSkeré doklady pfedavané v rdmci v rdmci nabidky
zadavateli a vyzadujici podpis opravnénou osobou budou podepsany timto zplsobem, v pfipadé
podpisu zmocnéncem ¢&i povéfenym zastupcem je ucastnik povinen v rdmci nabidky zadavateli dolozit
plnou moc &i povéfeni, a to v originale nebo v Ufedné ovéfené kopii.

5.3 Ekonomicka kvalifikace

Dodavatel prokaze splnéni ekonomickych kvalifikaénich predpoklad(i podle § 78 ZZVZ predlozenim
dokladi o obratu (§78 odst. 5 ZZVZ) za 3 predchazejici ucetni obdobi, z nichz plyne, Ze obrat
dodavatele ve tirech predchazejicich u€etnich obdobich nepoklesl pod 20 mil KE bez DPH za
c¢innosti ve vystavbé. Za cinnosti ve vystavbé nejsou povazovany cinnosti obchodni, napf. prodej
stavebnich materiall, ¢i pfedprodavani zakazek, ale pouze ty &innosti, které provadél dodavatel
stavebnim zpUsobem, tedy dodavkou i montazi, nebo $lo o architektonické prace.

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str. 8/ 38
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5.4 Technicka kvalifikace

Dodavatel prokaze splnéni technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ pfedlozenim:

(1) Seznamu stavebnich praci provedenych dodavatelem v poslednich 5 letech ve vztahu
k pfedmétu zakazky a osvédéeni objednateld o fadném pInéni nejvyznamnéjSich z téchto
stavebnich praci (§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ).

Ugastnik predlozi:

e Seznam stavebnich praci provedenych dodavatelem v poslednich 5 letech bude v jedné
tabulce a bude c¢lenén za jednotlivé roky. Seznam stavebnich praci bude obsahovat
minimalné nazev stavebnich praci, jméno objednatele, cenu v K& bez DPH, délku trvani
smluvniho vztahu, misto a popis provadénych stavebnich praci. V seznamu uvede ucéastnik
nejvyznamnéjsi jim realizované stavebni prace. Tyto stavebni prdce nemusi byt ve vztahu
k pfedmétu verejné zakazky, prokazuji konzistentni schopnost stavebni firmy fungovat na
stavebnim trhu.

e Osvédceni objednatelll o fadném plnéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci
(dale jen ,reference®). Zadavatel pozaduje predlozeni minimalné 3 referenci, z nichz
kazdad jedna musi potvrzovat stavebni prace ve vystavbé modulového nebo
kontejnerového systému (stavby objektli z oboru pozemni stavitelstvi). Za prace ve
vztahu k pfedmétu vefejné zakazky jsou povazovany stavebni prace na budovach
pozemnich staveb ur€enych pro shromazdovani lidi, ¢i obytnych staveb. Minimalni vyse
hodnoty kazdé jedné reference je 10.000.000,- KE bez DPH. Reference budou obsahovat
minimalné nazev akce, jméno objednatele, cenu v K€ bez DPH, délku trvani smluvniho
vztahu, misto a popis provadénych stavebnich praci, kontakt na objednatele, u néhoz Ize
ovéfit pravdivost uvadénych udajl, razitko a podpis odpovédného pracovnika objednatele
a udaj o kvalité provedenych stavebnich praci a o odbornosti dodavatele.

(2) Seznamu vyznamnych dodavek nebo vyznamnych sluzeb poskytnutych za posledni 3 roky pfed
zahajenim zadavaciho fizeni véetné uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace
objednatele (§ 79 odst. 2 pism. b) ZZVZ). Ugastnik doloZi formou &estného prohlaseni
zkuSenosti na zhotoveni projektové dokumentace do stupné DSP pfipadné DPS pro
modulovy nebo kontejnerovy systém v poslednich 3 letech v minimalnim finanénim
objemu 500 tis. K¢ bez DPH.

(3) Seznamu technikd nebo technickych utvar(, které se budou podilet na pinéni vefejné zakazky,
a to zejména téch, které zajistuji kontrolu kvality nebo budou provadét stavebni prace bez
ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (§ 79
odst. 2 pism. c) ZZVZ). Ugastnik prokaze tento kvalifikaéni ptedpoklad formou &estného
prohlaseni ve formé seznamu, z kterého bude patrna identifikace jednotlivych osob na téchto
pozicich v€etné vztahu k dodavateli:

¢ 1 osoba, ktera bude v pozici stavbyvedouciho,
¢ 1 osoba, ktera bude v pozici hlavniho projektanta a bude vykonavat autorsky dozor,
¢ 1 osoba, ktera bude v pozici statika.

(4) Osvédceni o vzdélani a odborné kvalifikaci vztahujici se k pozadovanym dodavkam, sluzbam
nebo stavebnim pracem, a to jak ve vztahu k fyzickym osobam, které mohou dodavky, sluzby
nebo stavebni prace poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucim pracovnikim (§ 79 odst. 2
pism. d) ZZVZ).

Stavbyvedouci, projektant i statik dolozi:

e Cislo autorizace CKA &i CKAIT,

¢ Doklad o nejvySsim dosazeném vzdélani (vysvédceni €i diplom),

¢ Alespon 3 stavby, které vedl s uvedenim ceny, roku realizace a objednatele.

Doklady majici charakter &estného prohladeni budou dodany v originale podepsané osobou
opravnénou jednat jménem &i za ucastnika. Ostatni doklady budou dodany v prosté kopii.
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5.5 Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatelti nebo éestné prohlaseni
o pIlnéni bez subdodavatelt

Planuje-li u¢astnik / dodavatel pInit ¢ast predmétu zakazky subdodavatelsky, uvede dodavatel v nabidce
formou ¢estného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem ¢i za ucastnika seznam
planovanych subdodavatelt véetné jejich identifikaénich udajd (jméno, pravni forma, IC, sidlo, kontaktni
telefon a e-mail), pokud je U€astnik zna. Dale dodavatel uvede celkové procento zakazky, které hodla
realizovat prostfednictvim subdodavatell, a to pro kazdého subdodavatele zvlast, zna-li jiz konkrétni
subdodavatele.

Pokud ucastnik neplanuje vyuzit k plnéni zakazky subdodavatel(l, je povinen tuto skute¢nost dolozit
¢estnym prohlasenim podepsanym osobou opravnénou jednat jménem &i za U¢astnika. Vzor €estného
prohlaseni viz priloha ¢. 3.

5.6 Prokazovani kvalifikace prostrednictvim jinych osob
Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostfednictvim jinych osob, je povinen dodrzet § 83 ZZVZ. Zadavatel

vS§ak nepozaduje dokladani dokladl podle § 83 odst. 1 pism. c), postaci, kdyz jind osoba zastupujici
dodavatele v kvalifikaci misto téchto dokladd doda Eestné prohlaseni o spinéni zakladni zplsobilosti.
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6. Obchodni a technické podminky

6.1 Obchodni podminky

Platebni podminky

Zhotovitel provede fakturaci podle nize uvedeného planu fakturace dila. Je stanovena 10%-ni
pozastavka z kazdé faktury. Pozastavka bude uvolnéna az po predani dila bez vad a nedodélku
Pfedavacim protokolem ukonc&eni stavby. Splatnost faktur je 30 dni.

Plan fakturace dila je nasleduijici:

V ramci ¢asti zakazky ,Architektonické a projekéni prace” budou vystavovany faktury nasledovné:

1. Po vypracovani DUR a DSP a po piedani na stavebni dfad.

2. Po ziskani stavebniho povoleni.

3. Po ukonceni realizace a kompletnim pfedani dila zadavateli za zbyvajici projek&ni prace.
Faktury budou vystaveny ve vysi podle polozkového rozpodctu dila.

V ramci ¢asti zakazky ,Stavebni prace” budou vystavovany faktury nasledovné:

1. Po ukongeni vystavby objektu ,02 PrFipojky“ (elektro, voda, kanalizace, destova, plyn)
a objektu ,01 Matefska Skola“, dily ,1 Zemni prace® a ,2 Zaklady a zvlastni zakladani“ ve
vySi dle rozpoctu dila.

2. Po prokazatelném objednani a dodani dilt ke stavbé kontejner(i do vyrobniho zavodu ve
vySi 30% ceny objektu ,01 Matefska Skola“ bez dilGi ,,1 Zemni prace” a 2 Zaklady a zvlastni
zakladani®.

3. Po prokazatelném ukonéeni hrubé stavby kontejnerd ve vyrobnim zavodé, tj. po
dokongeni konstrukci, stén, stropu, podlahy, elektra, zdravotechnickych instalaci, topeni,
ve vysi 45% ceny objektu ,01 Matefska Skola“ bez dilu ,1 Zemni prace“ a ,2 Zaklady
a zvlastni zakladani*.

4. Po slozeni na pozemek a dokon&eni kompletni montaze MS ve vysi 25% ceny objektu ,01
Matefska Skola“ bez dilti ,1 Zemni prace” a ,2 Zaklady a zvlastni zakladani*.

5. Po dokonceni objektl ,03 Komunikace®, ,04 Oploceni, ,05 Détské hristé“, ve vysi podle
polozkového rozpoctu.

Pojistna smlouva

V ramci obchodnich podminek doloZi dodavatel plathou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou dodavatelem tieti osobé.

Dodavatel pfedlozi pojistnou smlouvu véetné vSech pfiloh, dodatkl a vSeobecnych &i jinych obchodnich
podminek pojistovny, ma-li je pojistovna. Z téchto dokladi musi minimalné vyplyvat jasna specifikace
pfedmétu pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé a tato specifikace musi kompletné
pokryt pfedmét pInéni zakazky. Dale musi byt z dokladll patrna cena pojisténi a platna doba trvani
pojisténi. Minimalni pojistna ¢astka pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé Cini
alespon 15.000.000,- Ké.

Harmonogram dila
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sh. (vyhlaska je sice jiz zruSena, ale fakticka platnost téchto Ihit je zjevna):

a) Doba predani a prevzeti stavenisté,
b) Doba zahajeni stavebnich praci,
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c) Lhuta pro dokonéeni stavebnich praci,
d) Lh(ta pro pfedani a pfevzeti dila,
e) Pocatek béhu zaruéni doby (tj. den pfedani a prevzeti dila zhotovitelem).

Mimo vy3e uvedené terminy musi byt harmonogram dila ¢lenén minimainé na tyto zavazné milniky
prubéhu vystavby:

f) Etapa dokon&eni dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni podle Prilohy €. 8 k vyhlasce
€. 499/2006 Sb., a to bez dokladové ¢asti, tj. bez vyjadfeni spravcl siti, DOSS a sousedu —
zadavatel poZaduje do 30 dnd od podpisu smlouvy

g) Etapa dokond&eni projektovych praci (v€etné stavebniho povoleni),

h) Etapa zhotoveni zakladovych konstrukci a pfivedeni inzenyrskych siti,

i) Etapa vyroba moduld,

j) Etapa montaz modull na pozemku,

k) Etapa predani dila bez vad a nedodélk(l nebranici uzivani véetné dokumentace.

Harmonogram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.

6.2 Technické podminky

Popis a postup provadénych praci

Zadavatel pozaduje realizaci zakazky podle predepsané projektové dokumentace a podle pokynl
zadavatele &i jeho zastupce.

Soudasti praci na zakazce jsou v ramci projekénich praci tyto dokumentace a tyto prace:
e Dokumentace pro vydani spolecného povoleni podle Prilohy €. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
e Kompletni inZenyring akce (vyjadfeni dotenych organu statni spravy, vyfizeni uzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni, zajisténi kolaudace dila).
e Dokumentace provadéni stavby &i realizaéni dokumentace (DPS).
e Dokumentace skute€ného provedeni stavby dle § 125 stavebniho zakona &. 183/2006 Sb.
e Vykon autorského dozoru.

Optimalizace projekénich praci je véci zhotovitele, ale musi byt oznamena zadavateli. Pljde-li napf.
provést sloucené Fizeni, kterym bude proces urychlen, zadavatel bude po seznameni s navrZzenym
postupem souhlasit.

U stavebni Casti plati, Ze materialy, které jsou pfipadné jmenovité uvedené v projektu a ve vykazu
vymeér, nejsou podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, zavazné, ale jsou
reprezentanty urCeného kvalitativnino standardu. Pokud zadavaci dokumentace, resp. projektova
dokumentace a vykazy vymér obsahuji pozadavky na urcité obchodni nazvy nebo odkazy na obchodni
firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni nebo jsou pro jeho organizaéni sloZku pfizna&né, napf. patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pavodu, ucastnik to pfi
zpracovani nabidky bude chéapat jako vymezeni kvalitativhiho standardu. Zadavatel umoziiuje pouZiti
i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fedeni, pokud bude vymezeny kvalitativni standard dodrzen
nebo bude mit lepsi parametry.

Pozadavky zadavatele na vystavbu MS
Stavba modularni Skolky musi spinit tyto parametry:
e Rychla vystavba.
e Trvala stavba s min. délkou Zivotnosti hlavni stavebni vyroby 60 a vice let.

e Usporna stavba.

Odlvodnéni:
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Zadavatel pozaduje pokud mozno rychle umistit déti do nové MS v MC Praha-Slivenec, ktera je rostouci
méstskou &asti s malou kapacitou MS. Navic nova legislativa nuti zadavatele umistit i déti od 2 let vé&ku,
je tedy tfeba urychlené vytvorit nova mista pro déti v nové MS. Idealné by si zadavatel pral umistit déti
v nové MS jiz od 1.9.2018.

Stavba musi mit charakter klasické stavby, tj. nesmi jit o konstrukce s kratkou Zivotnosti, napf. 20 let.
Zadavatel pozaduje zivotnost hlavnich konstrukci min. 60 let. Sou¢asné& musi stavba umoznit vyménu
Casti pfidruzené stavebni vyroby (elektro, zdravotni instalace, topeni, vzduchotechnika) jako klasicka
stavba, nebo lépe. Zadavatel dale pozaduje, aby stavba byla svym charakterem schopna kompletni
obnovy povrcha v interiéru (stény, podlahy, stropy) i v exteriéru (zateplovaci systém, stfecha).

Zadavatel se profiluje v ramci Uspornych a ekologickych staveb. MC Praha-Slivenec zrealizovala napt.
stavbu velké té&locviény ZS v pasivnim standardu s vynikajicimi vysledky Blower door testu (N50 byl
mensi nez 0,1 / hod). Proto chce zadavatel pokracovat v ekologickém trendu svych staveb a pozaduje
co nejkvalitngjsi zatepleni modularni MS a dale pozaduje zelenou pochozi stfechu s kvalitni tepelnou
i vodni izolaci. Zelena stfecha pochopitelné zvySi pozadavky na nosné konstrukce, s &imz musi
dodavatel pocitat.

Priikaz energetické naro¢nosti referenéni budovy a prislusné vypocty pribéhu teplotniho pole
aizoterm

Zadavatel je organem vefejné moci ve smyslu zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodarfeni energii.
Zadavatel tak ve smyslu § 7 zakona &. 406/2000 Sb. musi plnit pozadavky na energetickou naronost
budovy a pfi podani zadosti o stavebni povoleni musi dolozit prikaz energetické narocnosti budovy
véetné vypodtl.

Zadavatel pozaduje, aby primérny soucinitel prostupu tepla referenéni budovy (podlaha — sténa
— strop) ve W/(m?:K) odpovidal minimalné stupni ,,C*, tedy ,,Usporna“ klasifikaéni tridy ukazatele
energetické naroénosti budovy podle Pfilohy &. 2 k Vyhlasce &. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti
budov.

Zadavatel predpoklada zkusenosti U€astnika ve vystavbé modulového nebo kontejnerového systému
a v projektovani takového systému, jak vyplyva z technickych kvalifikaénich pozadavku. Proto zadavatel
pozaduje, aby uc€astnik dolozil podle své referen¢ni stavby, Zze je schopen dosahnout standardu
zatepleni obalky budovy poZadované zadavatelem (tfida ,C*, ,Usporna®).

Zadavatel pozaduje dolozeni Prikazu energetické naro¢nosti referenéni budovy, co nejvice
podobné budouci budové mateiské Skoly. Prikaz energetické naroCnosti referen¢ni budovy bude
vystaven v souladu s Vyhlaskou €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov. Zadavatel poZaduje
podle § 9 vyhladky &. 78/2013 Sb., doloZit grafické zndzornéni a déle i cely protokol. Pro ovéfeni kvality
provedeného navrhu referenéni budovy pozaduje dale zadavatel, aby ucastnik dolozil vySe uvedené
skladby referenéni budovy vypoétem prabéhu teplotniho pole a izhothermy jednotlivych
konstrukci referenéni budovy. Jde o konstrukce podlaha — sténa — strop, u nich budou vypodty
prubéhu teplotniho pole a znazornéni izhothermy dolozeny.

BliZe viz &l. 7.9 smlouvy o dilo.
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7. Obsah a forma nabidky

7.1 Obsah nabidky

Nabidka bude pfedloZena v originale a v jedné proste kopii originalu, pficemz original bude oznacen
slovem "ORIGINAL" a kopie slovem "KOPIE" na prvnim listu nabidky. Do originalu nabidky bude
vlozeno CD €i DVD.

Nabidka bude zabezpeena proti rozesiti provazkem, ktery bude provieCen vSemi listy nabidky
a zapecetén prelepkami s razitky ucastnika.

7.2  Struktura nabidky

Ugastnik rozéleni nabidku podle nasledujici struktury, kterou je povinen dodrzet:

Kryci list

Obsah

Identifikaéni udaje ucastnika

Prokazani zakladni zpUsobilosti

Profesni zpusobilost

Ekonomicka kvalifikace

Technicka kvalifikace

Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatelll nebo &estné prohlaSeni o pinéni bez

subdodavatell (pfipadné smlouva o sdruzeni osob)

9. Pojistna smlouva

10. Harmonogram dila

11. Priikaz energetické narocnosti referencni budovy a pfislusné vypocty pribéhu teplotniho pole
a izoterm

12. Nabidkovéa cena celkem bez DPH

13. Doba provedeni dila ve dnech

14. Podepsany navrh smlouvy o dilo v€etné vytisténého ocenéného nabidkového rozpodtu

N A WNE

7.3  Specifikace ¢asti nabidky
Jednotlivé ¢asti nabidky budou mit alespon nasledujici minimalni strukturu:
1. Kiryci list
Vzor kryciho listu viz priloha €. 1.
2. Obsah
Ugastnik uvede list s obsahem nabidky v&etné gislovani stran. V8echny listy nabidky i pfiloh budou

oCislovany vzestupnou ¢&iselnou fadou pocinajici Eislem 1 na prvnim listu (kryci list) nabidky.

3. Identifika€ni udaje ucastnika

Vzor identifikaénich udaji uc¢astnika viz priloha €. 2.
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VyplInéné identifikacni Udaje ucastnik vlozi do nabidky také v elektronické podobé ve formatu doc na
CD ¢i DVD.

Prokazani zakladni zplsobilosti

Profesni zplisobilost

Ekonomicka kvalifikace

Technicka kvalifikace

Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatelii nebo éestné prohlaseni o plnéni bez
subdodavatell (pfipadné smlouva o sdruzeni osob)

9. Pojistna smlouva

10. Harmonogram dila

11. Prakaz energetické narocnosti referenéni budovy a prislusné vypoéty priabéhu
teplotniho pole a izoterm

© N O A

Pro specifikace Casti nabidky 4 az 11 viz €ast 5 a 6 této zadavaci dokumentace.
12. Nabidkova cena celkem bez DPH
13. Doba provedeni dila ve dnech

Pro specifikace této ¢asti nabidky viz ¢ast 9 této zadavaci dokumentace.

14. Podepsany navrh smlouvy o dilo véetné ocenéného rozpoctu

Ugastnik pfilozi podepsany navrh smlouvy o dilo (viz éast 10 ,,Navrh smlouvy o dilo" zadavaci
dokumentace) a sv(j ocenény nabidkovy rozpocet.

Do navrhu smlouvy o dilo doplni u€astnik svoje identifikaéni udaje na prvni list smlouvy a dale doplni
do textu smlouvy do vyznaenych formulafovych poli sva hodnotici kritéria a smlouvu podepiSe osoba
opravnéna jednat jménem i za Uc¢astnika (podpisovym pravem podle obchodniho rejstfiku).

Vyplnény navrh smlouvy o dilo pfiloZi u€astnik do nabidky také v elektronické podobé ve formatu doc
na CD.

7.4  Specifikace CD pfilozeného uc¢astnikem k nabidce

CD prilozi u€astnik k nabidce tak, ze poSetku (obal CD) vsije ¢&i vlepi do originalu nabidky a do néj vlozi
CD. CD postaci pouze jedno (netfeba kopie CD).

CD bude popsano jménem ucastnika a jménem verejné zakazky (fixem &i polepenim).

Minimalni obsah CD:
1. Identifikacni idaje u¢astnika (a Uu€astniku sdruzeni ¢i subdodavatelll) ve formatu .doc
2. Harmonogram ve formétu .xls &i podobny otevieny format
3. Nabidkovy rozpodet u€astnika ve formatu .xls (& podobny otevieny format)
4. Vyplnény navrh smlouvy o dilo ve formatu .doc (¢i podobny otevieny format)

V pfipadé, ze néktera data na CD obsazena nebudou prectena zadavatelem, poskytne je Uuc¢astnik na

vyzvani zadavateli v elektronické podobé ve Ihité max. 3 pracovnich dnu. Neposkytnuti dat na CD ¢i
na vyzvani zadavatele u¢astnikem muaze mit za nasledek vylouceni ze zadavaciho fizeni.
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8. DalSi podminky zadavatele

8.1 Jednaci jazyk

Nabidka bude pfedloZena v Eeském jazyce.

8.2 Variantni reSeni

Zadavatel nepfipousti variantni feSeni.

8.3  Uhrada nakladu fizeni a jistota

Ugastnici nemaji narok na thradu naklad( spojenych s Udasti v tomto zadavacim fizeni. Jistotu
zadavatel nepozaduje.

8.4  ZrusSeni fizeni
Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit zakazku do doby uzavieni smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit zadavaci fizeni v pfipadé nepfidéleni dotace.

8.5 Zména podminek zadavaci dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje pravo na zménu nebo Upravu podminek stanovenych zadavaci dokumentaci.
Zménu obsahu zadavaci dokumentace je zadavatel povinen oznamit vSem uc¢astnikim, ktefi si vyzvedli
dokumentaci nebo byli vyzvani k podani nabidky. Zména musi byt provedena pisemnou formou,
postupem a v €asovych relacich podle ZZVZ.

8.6 Podani nabidek

Zadavatel nepfipousti elektronické podani.

Kompletni nabidku, tj. original a kopii nabidky a CD, pfeda ucastnik zadavateli v obalce viditelné
oznaCené napisem ,NavysSeni kapacit MS Praha-Slivenec — NEOTVIRAT“ aobalka bude na
prelepkach zapecleténa razitky uCastnika. Nebudou-li razitka ucastnika obsahovat plnou adresu
ucastnika, uvede ucastnik jesté tuto adresu. Na obalce bude dale uvedena tato adresa zadavatele:

Méstska ¢ast Praha — Slivenec
K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec

Dorucgeni je mozné postou & osobné&. Osobni dorueni je mozné vzdy v Ufednich hodinach na uradé
Méstska Cast Praha — Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec nebo po domluvé - viz
http://www.praha-slivenec.cz/.
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9. Hodnotici kritéria

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky je ekonomicka vyhodnost nabidky.
V souladu s § 114 ZZVZ bude zadavatel hodnotit nabidky podle téchto diléich hodnoticich kritérii:

1. Nabidkova cena celkem bez DPH vaha kritéria 80 %
2. Doba provedeni dila ve dnech vaha kritéria 20 %

Uvedend hodnotici kritéria dopini U€astnik i do navrhu smlouvy o dilo do své nabidky (vzor smlouvy viz
Cast 10 této zadavaci dokumentace).

9.1 Diléi hodnotici kritérium Nabidkova cena

Nabidkova cena bude zpracovana podle elektronického slepého rozpoctu, ktery nalezne uc€astnik
v elektronické podobé ve formatu xlIs na profilu zadavatele, a ktery je nedilnou soucasti této zadavaci
dokumentace.

Ugastnik je povinen dodrzet format (xIs) / (xml) a strukturu vykazu vymér, ktery mu predal zadavatel
a ocenit ho pfesné v té formé a struktufe, kterou zadavatel predlozil. Nebude-li format (xIs) / (xml) &i
struktura dodrzena, zadavatel nebude moci vypocetnim systémem porovnat Uplnost cenové nabidky
ucastnika a ucastnik bude vylou¢en z hodnoceni vefejné zakazky.

Pokud jsou ve vykazu vymér uvedeny v jednotlivych poloZzkach konkrétni vyrobky od konkrétnich
vyrobcl, mize u€astnik nahradit tyto vyroby jinymi kvalitativné i technicky obdobnymi vyrobky. Tyto jiné
vyrobky, v pfipadég, Ze je uCastnik pouzije, budou zfetelné oznaeny (napf. Cervena barva pisma).
Ugastnik preda zadavateli elektronicky na CD vyplnény vykaz vymér ve formé xls &i xml v ramci
své nabidky.

9.2 Diléi hodnotici kritérium Doba provedeni dila

Ugastnik uvede do své nabidky dil&i hodnotici kritérium Doba provedeni dila ve dnech.

Ugastnik vyplni nasledujici tabulku, kterou poté viozi do své nabidky na zvl&stnim listu.

Uréeni Doby provedeni dila ve dnech

Délka
Pol. Popis praci jednotlivych
praci ve dnech

Celkova délka
praci ve dnech

Vypracovani dokumentace pro vydani spolecného povoleni podle Pfilohy .
8 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., a to bez dokladové ¢asti, tj. bez vyjadieni
spravc siti, DOSS a soused( — zadavatel pozaduje do 30 dnu od podpisu
smlouvy

2 Vyjadreni dotéenych organ( statni spravy (DOSS), spravcl siti a soused(

Vydani spole¢ného tzemniho a stavebniho povoleni (SUSP) véetné pravni

3 moci

4 Dokumentace provadéni stavby ¢i realizac¢ni dokumentace (DPS)
5 Dilenska dokumentace

6 Realizace dila - zaklady a inZenyrské sité

7 Realizace dila v montazni hale (stavba kontejner)
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8 Realizace dila - montaz v misté stavby

9 Autorsky dozor

10 | Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

11 | Zadost o kolaudaci dila

12 | Zajisténi kolaudace dila

Celkem

Ugastnik vyplni:

e ve sloupci "Délka jednotlivych praci ve dnech" skute¢né trvani kazdé jedné polozky praci.

e ve sloupci "Celkova délka praci ve dnech" kumulovanou délku v§ech praci od polozky jedna az
k ukon&eni dané polozky praci. To znamena, Ze budou-li se dvé nasledujici polozky praci
Casové kryt budou mit obé polozky praci uvedenu stejnou hodnotu. To také znamena, ze
hodnota v polozce €. 12 bude shodna s celkovou délkou realizace dila ve dnech. Zadavatel
bude v dil€¢im hodnoticim kritériu ,Doba provedeni dila“ hodnotit po€et dni tohoto sloupce
v fadku Celkem.

PFi vyplfiovani tabulky ,Ur€eni Doby provedeni dila ve dnech® bude u€astnik dodrzovat nasledujici
pravidla:
e Tam, kde existuji zakonné lhaty, bude ucastnik pocitat s témito zakonnymi Ih(itami.
e Dojde-li v pribéhu realizace dila ke zpozdéni z dlivodu vy$si moci nebo z diivodu spodivajicich
na strané stavebniho Gfadu ¢i jinych dotéenych organu statni spravy (DOSS), které nedodrzi
své zakonné lhaty, nebudou tato zpozdéni k tizi u¢astnika. BliZe viz ¢l. 2 smlouvy o dilo.

Zadavatel stanovil jako minimalni hodnotu kritéria 180 dni a jako maximalni hodnotu kritéria 300
dni. UCastnik musi stanovit hodnotu Dil¢i hodnotici kritérium Doba provedeni dila v tomto intervalu.

9.3 Hodnoceni nabidek podle kritéria ekonomické vyhodnosti

Hodnoceni nabidek podle kritéria ekonomické vyhodnosti bude provadéno bodovaci metodou s vahami
na stovkovém zakladé.

Pro hodnoceni nabidek pouZije hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé jednotlivé
nabidce je dle dil&iho kritéria pfidélena bodova hodnota, kterd odrazi uspésSnost pfedmétné nabidky
v ramci dil€iho kritéria. Pro Ciselné vyjadfitelna kritéria, pro kterd ma nejvhodnéjsi nabidka maximalni
hodnotu kritéria, napfiklad doba zaruky, ziskd hodnocena nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne
nasobkem 100 a poméru hodnoty nabidky k hodnoté nejvhodnéjsi nabidky. Pro Ciselné vyjadfitelna
kritéria, pro kterd ma nejvhodnéjSi nabidka minimalni hodnotu kritéria, napfiklad cena nabidky, doba
provadeéni, ziska hodnocena nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne nasobkem 100 a poméru hodnoty
nejvhodnéjSi nabidky k hodnocené nabidce. Hodnoceni podle bodovaci metody provede hodnotici
komise tak, Ze jednotliva bodova ohodnoceni nabidek dle dil€ich kritérii vynasobi pfislusnou vahou
daného kritéria. Na zakladé souctu vyslednych hodnot u jednotlivych nabidek hodnotici komise stanovi
poradi Uspésnosti jednotlivych nabidek tak, Ze jako nejuspésné;jsi je stanovena nabidka, ktera dosahla
nejvysSi hodnoty bodového souctu.
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10. Navrh smlouvy o dilo

Ev. €. smlouvy objednatele:
Ev.

¢

. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO
é.

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., €.u. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

[ ]

tuto smlouvu o dilo.
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1.
Pfedmét dila
11
Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpeci provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve lhatach sjednanych v této
smlouvé.

1.2
Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti plnéni spocivajici v realizaci stavby s nazvem
»Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec*.

Pfedmétem pInéni dila jsou tyto prace:
¢ Architektonické a projek&ni prace® v rozsahu nezbytném pro stavebni povoleni a ke kolaudaci
dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon a jeho provadécich vyhlasek; vSe v platném znéni.
e ,Stavebni prace” souvisejici s vystavbou MS.

Stavba MS bude probihat podle projektové dokumentace vytvoirené zhotovitelem. Zhotovitel
rozpracuje do prislusnych stupnt projektové dokumentace Studii a Stavebné fyzikalni studii
zpracovanou CUBESPACE s.r.o., Atelier: Svabky 52/2, 180 00 Praha 8, Sidlo spole&nosti: Nad Setelkou
481, 180 00 Praha 8, Tel.: +420 733 353 718, E-mail: info@cubespace.eu, URL: www.cubespace.eu,
IC: 27886794, DIC: CZ27886794.

Dale bude dilo probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby
ve vefejné zakazce s nazvem ,NavysSeni kapacit MS Praha-Slivenec“. Zhotovitel se zavazuje
respektovat podminky a pozadavky vyplyvajici z pfedchazejici vefejné zakazky a je vazan zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky a obsahem své nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace €i nabidky
zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této smlouvy se pravni vztahy fidi touto smlouvou.

1.3

Pfedmétem dila je vystavba nové modularni (kontejnerové) Skolky vCetné zakladu, napojeni na
inZenyrské sité, provedeni terénnich uprav, komunikaci na pozemku, oploceni a vybudovani détského
hfisté s hernimi prvky. Souc&asti je téZ vypracovani projektové dokumentace DUR a DSP, a nasledné
realizani dokumentace a dokumentace skuteéného stavu. Objekt matefské Skoly je umistén na
zatravnény pozemek, ktery je v sou€asnosti nevyuzivany. Vedeni a napojeni siti (voda, kanalizace,
elektro, plyn) je z ulice (vytapéni a ohfev teplé vody je tepelnym Cerpadlem s bivalentnim zdrojem,
odvod deStovych vod je do retenéni nadrze na zahradé s pfepadem do vsaku). Matefska Skola je
dvoupodlazni v nizkoenergetickém standardu; pfizemi slouzi pro déti od 2 do 3 let (15 déti), patro pro
déti od 3 do 4 let (25 déti). Konstrukce modulu je ocelova, oplasténa sendviCovou konstrukci ze
sadrokartonu, mineralni viny a fasady z kontaktniho zateplovaciho systému nebo dievéného obkladu.
Stfecha je plocha, féliova, s extenzivni zeleni. Pfistup do objektu Skolky je smérem od ulice, vstup do
druhého podlazi zajistuji dvé venkovni schodisté. Objekt matefské Skoly v obou podlazich obsahuje
hygienické zazemi pro zaméstnance, hernu s hygienickym zazemim pro déti a pfipravnu pokrmu.
V pfizemi je téZ kancelér pro feditelku a technickd mistnost. Venkovni WC pro déti je pfistupné pres
terasu v jihozdpadni &asti pozemku. V jihovychodnim rohu pozemku je umisténo hfisté s hernimi prvky.

Architektonické a projekéni prace zahrnuji tyto &innosti zhotovitele:
e Vypracovani spoleéného povoleni podle PFilohy €. 8 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.
Vyjadfeni dotéenych organu statni spravy (DOSS) a spravc siti
Vydéani spoleéného uzemniho a stavebniho povoleni (SUSP) v&etné& pravni moci
Dokumentace provadéni stavby i realizani dokumentace (DPS)
Dilenska dokumentace
Autorsky dozor
Dokumentace skute&ného provedeni stavby
Zadost o kolaudaci dila
Zaijisténi kolaudace dila
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14

Soucasti dila jsou i prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vsak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.
Zahajeni dila, Ihaty a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sb.:

a) Doba predani a prevzeti stavenisté,

b) Doba zahajeni stavebnich praci,

¢) Lh{ta pro dokonéeni stavebnich praci,

d) Lh(ta pro pfedani a pfevzeti dila,

e) Pocatek béhu zaruéni doby (tj. den pfedani a pfevzeti dila zhotovitelem).

Mimo vy$e uvedené terminy musi byt harmonogram dila ¢lenén minimalné na tyto zavazné milniky
pribéhu vystavby:

f) Etapa dokon&eni dokumentace pro vydani spole€¢ného povoleni podle Prilohy €. 8 k vyhlasce
€. 499/2006 Sb., a to bez dokladové ¢&asti, tj. bez vyjadfeni spravcl siti, DOSS a sousedl — je
pozadovano dokonéeni do 30 dnti od podpisu smiouvy,

g) Etapa dokond&eni projektovych praci (v€éetné stavebniho povoleni),

h) Etapa zhotoveni zakladovych konstrukci a pfivedeni inzenyrskych siti,

i) Etapa vyroba modulu,

j) Etapa montaz moduld na pozemku,

k) Etapa predani dila bez vad a nedodélk(l nebranici uzivani véetné dokumentace.

Harmonogram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, Zze od objednatele pfevezme stavenisté Pfedavacim protokolem zahajeni stavby
a to v den, ktery stanovi harmonogram ve €l. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude minimalné
obsahovat:

- v8echny znamé skute€nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro ucel nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich
minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a pripadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté véetné urceni pfistupovych cest, vstupl na stavenisté, feSeni
oploceni ¢i ohrazeni stavenisté, uréeni mista zafizeni stavenisté (bunky a WC) stavbu,
ur€eni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi
provadéni stavebnich praci, apod.,

- ur€eni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- ur€eni prostoru pro odstaveni stroju a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodoméru, plynoméru a dalSi podobné hodnoty médii.

Nebude-li nékteré z bodl tfeba objasrfiovat, bude do pfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasfiovat napf. s odkazem na pfisluSnou ¢ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po prevzeti stavenisté od
objednatele (Ihuta, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).

2.4

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihaté podle harmonogramu dila, tj. nejpozdéji za [ ]
dni.
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Za lhatu provedeni dila se povazuje Ihuta, ve které zhotovitel Fadné ukonéi dilo, uvede stavenisté do
nalezitého stavu vCetné odvozu zafizeni stavenisté a prfeda pfedmét dila objednateli Pfedavacim
protokolem ukonéeni stavby nebo jeji Easti podle €l. 3. Pfed Ihdtou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast prevzit.

2.5

Pokud z duavodu predchazejici vefejné zakazky nebude moci zhotovitel zahajit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme stavenisté a zahaji provadéni dila v nejbliz8i mozny termin. Bude-li zpozdéni
prevzeti stavenisté z dlvodu predchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dnl, zavazuje se
zhotovitel, Ze to nebude mit vliv na ukon&eni 2. a 3. etapy a sou¢asné bude pfepracovan harmonogram,
schvalen objednatelem a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do
textu smlouvy o dilo). Bude-li zpozdéni prevzeti stavenisté z dlvodu predchazejici vefejné zakazky
del$i nez 10 pracovnich dnu, bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvalen novy harmonogram
a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do textu smlouvy o dilo).

2.6

Dojde-li v pribéhu realizace dila podle harmonogramu ¢i podle nabidky zhotovitele ke zpozdéni
z davodu vysSi moci nebo z divodl spocivajicich na strané stavebniho Gfadu ¢&i jinych dotéenych
organt statni spravy (DOSS), které nedodrzi své zakonné lhaty, nebudou tato zpozdéni k tizi
zhotovitele. V takovém pfipadé bude Ihlta realizace dila prodlouzena alikvotné o pfislusny pocet dni
ato bez smluvni sankce. To neplati pro pfekroceni lhuty z ddvodu, které zhotovitel mohl predvidat
a neucinil tak (napf. kdyz jednotliva vyjadieni DOSS vyfizoval nikoli paralelng, ale po sobé).

3.
Ukonceni dila

3.1

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon€enim a pfedanim objednateli pfedavacim
protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy v€etné jejich pfiloh a dodatkl. Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukondcit dilo tak, Ze spini Fadné veskeré své povinnosti z této smlouvy, zejména fadné
zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich predpist, technickych norem, a podle pfisluSnych
ujednani této smlouvy v&etné jejich pfiloh, a v rozsahu umozriujicim fadné a Uplné uzivani pfedmétu
dila. Nedilnou soucasti fadného ukonc&eni dila je pfedani vSech dokladu souvisejicich s pfedmétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funk&nosti, vykresy skute€ného provedeni,
zarucni listy, prohladeni o shodé&, zkuSebni protokoly, kolauda&ni rozhodnuti, apod.

3.2

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukonéeni stavby nebo jeji Easti
(zapis o pfedani a pfevzeti dila) podepsany obéma smluvnimi stranami. Pfedavaci protokol ma pravni
ucinky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima vcetné vSech
potfebnych, sjednanych a povinnych doklad( a bez vad a nedodélk, které by branily fadnému uzivani
a provozu dila. Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vyCet vad
nebranicich uzivani a Ih{ty jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech
z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi smluvni strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni. Po odstranéni vad a nedodélku, pro které zhotovitel odmitl
dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termin k pfevzeti dila vyzvat ve Ih(té nejméné 5 dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak
ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek. Objednatel zajisti za u€elem predani dila zpravu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich pfitomnost a sva stanoviska k jiZ provedenym
zkou$kam v prubéhu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny Ihudty dil€ich plnéni zhotovitele pfi provadéni dila,
mulze objednatel prevzit pfedmét dila po Castech. V tom pfipadé se o prevzeti ¢asti predmétu dila
sepisuje dil¢i zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smlouvy.
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3.4

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uzivani ¢i dilo, ohledné jehoz
pfedmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen prevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-li mit dilo vady branici v uzivani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Prob&hne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkratSim mozném Case tak, aby dilo mohlo byt
uvedeno v provoz.

4,
Cena dila

4.1

Cena dila €ini: ] K& bez DPH

] K& DPH ve snizené sazbé
] K& DPH v zakladni sazbé

] K&s DPH.

————

4.2

Cena dila uvedena v €l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zpUsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v €l. 4.1 obsahuje ocenéni v8ech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému splnéni
predmétné vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykon(
nutnych k naplnéni uc¢elu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
¢innosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec pfedmétu pinéni dle této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé na samostatné listiné oznacené jako ,dodatek®, kterému pfedchazi
zhotoveni zjistovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektl, dlvod vzniku vice ¢i ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do celkové ceny za dilo. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, povaZuje se
cena téchto praci za smluvni pokutu za porusSeni smluvnich ujednani o cené dila dle této smlouvy,
kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
vesSkeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo sniZi cenu dila, pfed jejich provedenim
formou dodatku k této smlouvé.

4.4
Za viceprace jsou povazovany stavebni prace zvysujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak stavebni
prace snizujici celkovou cenu dila.

4.5

Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. SniZeni rozsahu dila mize byt
provedeno jak v celych polozkach (vypusténi poloZek rozpoctu), tak ve vyméfe polozek (snizeni
mnozstvi praci provadénych v poloZce rozpoétu). Zhotovitel je povinen akceptovat sniZeni rozsahu dila.
Takovéto sniZeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto diivodu
povinen upozornit objednatele nejpozdéji 7 dnu pred objednanim subdodavky, materialu, stroji Ci
pracovnik(l na provadéni pfisluSnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli, ze si
konkrétni prace nepreje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpoc¢tem pfislusnych polozek
Ci Casti polozek z polozkového rozpoctu. Pokud zhotovitel nespini povinnost upozornit objednatele na
planované objednani C&i realizaci praci podle tohoto €lanku, jsou veSkeré naklady provedenych Ci
objednanych praci povazovany za smluvni pokutu a objednatel je nebude hradit. V pfipadé, Zze by po

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str. 23/ 38




Zadavaci dokumentace k vefejné zakazce
»Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec*

Caste€ném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedeni nepfal,
nebylo mozné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace bud dokongit, nebo
odstranit a to na vlastni naklady tak, aby mohl dale pokraovat v naslednych pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1
Zhotovitel provede fakturaci podle nize uvedeného planu fakturace dila. Splatnost faktur je 30 dni.

Plan fakturace dila je nasleduijici:

V ramci ¢asti zakazky ,Architektonické a projekéni prace” budou vystavovany faktury nasledovné:

1. Po vypracovani DUR a DSP a po pfedani na stavebni tfad.

2. Po ziskani stavebniho povoleni.

3. Po ukonceni realizace a kompletnim pfedani dila objednateli za zbyvajici projek&ni prace.
Faktury budou vystaveny ve vySi podle polozkového rozpoctu dila podle objektu ,06 Architektonické
a projekeni prace®.

V ramci ¢asti zakazky ,Stavebni prace” budou vystavovany faktury nasledovné:

1. Po ukonc&eni vystavby objektu ,02 PFipojky“ (elektro, voda, kanalizace, destova, plyn)
a objektu ,01 Matefska skola“, dily ,1 Zemni prace* a ,2 Zaklady a zvlastni zakladani“ ve
vysi dle rozpoctu dila.

2. Po prokazatelném objednani a dodani dili ke stavbé kontejner do vyrobniho zavodu ve
vysi 30% ceny objektu ,01 Matefska Skola“ bez dild ,1 Zemni prace® a ,2 Zaklady a zvlastni
zakladani®.

3. Po prokazatelném ukonceni hrubé stavby kontejnerd ve vyrobnim zavodeg, tj. po
dokonéeni konstrukci, stén, stropl, podlahy, elektra, zdravotechnickych instalaci, topeni,
ve vysi 45% ceny objektu ,01 Matefska Skola“ bez dili ,1 Zemni prace“ a ,2 Zaklady
a zvlastni zakladani*.

4. Po slozeni na pozemek a dokon&eni kompletni montaze MS ve vy$i 25% ceny objektu ,01
Materska Skola“ bez dilt ,1 Zemni prace” a ,2 Zaklady a zvlastni zakladani®.

5. Po dokonceni objektl ,03 Komunikace®, ,04 Oploceni, ,05 Détské hristé“, ve vysi podle
polozkového rozpoctu.

Za prokazatelné se povaZuje doloZeni objednateli, Ze k objednani &i vyrobé skuteéné doslo. Objednatel
je opravnén provést kontrolu &i kontroly vyroby ve vyrobnim zavodé zhotovitele a kontrolovat vyrobu
a jeji postup. Ve smyslu €l. 6.7 smlouvy plati, Ze vlastnické pravo k majetku pfislusnych kontejnert
a materialu a vyrobkd nutnych k jejich vyrob&, nabyva objednatel uhrazenim prvni faktury za jejich
objednani. Vlastnické pravo objednatele po€ind okamzikem uhrazeni prvni faktury a trva po celou dobu
montaze kontejnert ve vyrobnim zavodé zhotovitele az do pfedani kompletniho dila objednateli. Ve
smyslu €l. 6.8 plati, Ze nad majetkem objednatele vykonava zhotovitel spravu i ve svém vyrobnim
zavode.

5.2

Faktura musi byt doru¢ena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o po¢et dnu, o néjz doruceni faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dnli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna
Castka odepsana z u€tu objednatele. Pfi nedodrZeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateli Urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpisu.

5.3

Je stanovena 10%-ni pozastavka z kazdé faktury. Kazda faktura bude rozdélena na ¢ast 90% a 10%,
kdy 10%-ni ¢ast bude pozastavka. Pozastavka bude vyplacena po ukonceni dila bez vad a nedodélka,
které by branily fadnému uzivani a provozu dila podle €l. 3.2. Podkladem pro vystaveni dil€i faktury
bude soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele (zjiStovaci protokol).
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5.4

Faktura bude vzdy obsahovat Cislo faktury, nazev dila nebo jeho ¢asti, datum predani provedenych
praci objednateli, nazev, sidlo a IC objednatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho Ustavu a Uctu, na ktery ma byt placeno, vyznaceni dne splatnosti, fakturovanou
¢astku s DPH a bez DPH. U projektd financovanych z dotace bude vzdy uvedeno gislo dotaéniho
projektu. Pfilohou faktury bude vzdy soupis skutecné provedenych praci ocenénych jednotkovymi
cenami a porfadovymi €isly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu
provedenych praci je faktura neplatna.

55
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel neplni kterykoliv termin (Ihdtu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).

5.6
Objednatel ma pravo podminit Uhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a nedodélk(i dosavadniho
plnéni zhotovitele. Podminky uhrady mlize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

5.7
Objednatel je opravnén pozastavit ihradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s pInénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle této smlouvy.

6.
Podminky provadeéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tfetich osob, které si na praci
sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané stavenisté. Na pozadani
je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.

6.3
VSechny $kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele tfetim, na
stavbé nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) pfedal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadeéni dila v nabidce zhotovitele,
b) fadné prekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) je seznamen s geologickymi prizkumy a veSkerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim,
f)  v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Zhotovitel je srozumén se skute€nosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inZzenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel
provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova opatfeni, aby
nedoslo k jejich poSkozeni béhem praci na dile.

6.6
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Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy
vyslovné uvedeny.

6.7

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. i okamzikem jejich montaze &i pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamZzikem je pfivezeni véci,
materialu ¢i vyrobkl do arealu staveni$té). Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském
systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle €l. 6.7 az do predani a prevzeti
pinéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy kon&i okamzikem fadného
pfedani a prevzeti plnéni podle této smlouvy objednatelem.

V pfipadé dil€ich pInéni (pokud po pfedani dil€i €asti dila zhotovitelem a jejim prfevzeti objednatelem
pokracuje zhotovitel v plnéni dle této smlouvy) prebira zhotovitel soucasné s podpisem dil¢iho
protokolu, zpét do spravy pfedmét vlastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v pfedavacim protokolu jako
dil¢i plnéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trva az do predani a prevzeti posledni dili ¢asti dila.

6.9

Nebezpedi Skody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (vEetné stavby/staveb) nese zhotovitel.
Pfedanim a prevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy pfechazi nebezpeci Skody na pfevzatém
pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpeci Skody na véci, jez je pfedmétem
udrzby, opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni. Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna
poskozeni véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZzadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:

¢ Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisténa na
pozemku v misté pInéni.

e Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle pfisluSnych predpisi ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis,.

e Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé piné moci vystavené objednatelem) vykon
vesSkeré inzenyrské &innosti, kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zajisti povoleni potfebnych zabor(, vytyeni inzenyrskych siti, osazeni elektromérd,
apod.

e Pfed zahajenim kolaudacéniho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou pfedlozeny doklady o
zplUsobu vyuziti odpadd z bouracich praci a ze stavebni ¢innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli té2
vazni listy. Soucasti pozadovanych dokladli budou kopie evidenénich listd prepravy
nebezpecnych odpad, dle vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky
§ 156 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych
dokladu (atestl/certifikatu atp.) pfed pfedanim pfedmétu dila.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaru€uji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji poZadavky zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem
a dalSich pfisluSnych pfedpisu). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pred
predanim pfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych dodavateld
technickych zafizeni.

o  Zhotovitel zajisti bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. €. 262/2006 Sb., zakonik
prace a podle navazujicich predpis(; veSkeré instalace zhotovitel provede podle platnych
predpisti a norem CSN. Pfed zahajenim montaznich praci musi byt vSichni pracovnici
zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpednosti prace
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a pozarni ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.
Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo
zaskoleni.

e Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych predpisi a norem CSN. Pred
zahajenim montaznich praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto
predpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyu€eni nebo zaskoleni. Objednatel ma pravo
kontroly kvalifikace pracovniku a jejich odmitnuti véetné odmitnuti subdodavatele.

e Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpecénostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecénosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto
predpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povérovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuc€eni nebo zaskoleni.

e Zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potiebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, kladeCské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v pfipadé potfeby doplfujici prlizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materialt budou pfed zahajenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli.

e Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky ¢. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a souCasné vrozsahu, ktery umozni vydani kolaudacniho rozhodnuti popf.
kolaudacniho souhlasu pro pfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany zhotovitelem,
a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a soucasti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou i veSkeré potfebné a organy statni
spravy pozadované provozni fady. Dokumentace skuteéného provedeni bude vyhotovena
na zakladé geodetického zamérfeni, a to v listinné i v digitélni podobé, a tuto dokumentaci
preda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné tak v elektronické podobé ve
formatu DGN a PDE &i v jinych obvyklych formatech uréenych objednatelem. Zhotovitel
zpracuje i geometricky plan pro zépis do katastru nemovitosti a tento zapis do katastru
zajisti. Originaly geometrického planu pfeda v 6 paré objednateli.

e Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZzovat veSkeré hygienické, pozZarni
a bezpecnostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.

e VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku provadéni dila
budou pfed pfedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu,
v pfipadé zni€eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

o Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynt objednatele.

e Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukon&eny, provozuschopny, piné
v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpisu, v souladu s pozadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu
s pozadavky predpist o pamatkové péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany
pfedepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostate¢nym
zplsobem prokazujicim UspéSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkouSky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni stavenisté a zafizeni stavenisté a ucinit opatfeni proti vstupu
neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté oplocenim ¢&i ohrazenim. Zhotovitel si zajisti
zafizeni stavenisté na vlastni naklady. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané
stavenisté a je povinen na ném udrZovat pofadek a Cistotu, odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho
pracemi. Stavenisté a misto skladovani materiald a mista vykopl je zhotovitel povinen predpisové
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oznadit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, v€etné protipozarnich opatieni
a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po provedeni dila (ij. po fadném ukoncéeni dila a predani jeho
pfedmétu objednateli) vyklidit stavenis§té a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opaéném
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen
stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dn(, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé& a musi obsahovat alespon dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zUCastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnu
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. U zapisl
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu,
ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které
se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici. Stavebni denik
musi byt fadné vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava zhotovitel objednateli vzdy
na jeho vyzadani. V den pfedani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy bude objednateli
s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho deniku. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy
zhotovitele provedené ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim &i dalSim
postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat
event. pfipominky. Zhotovitel nezahaji zakryvaci prace ¢i dalSi postup praci pfed uplynutim Ihlty dle
pfedchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi zajiStovani
subdodavek, vyroby, montazi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli veSkeré
doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnli ode dne doru€eni vyzvy. Zhotovitel je povinen vykon
tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pfipravy
smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu zavérecného
vyuctovani dila. VSichni u€astnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO)
a autorskym_dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéfeni TDO a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvafi svou soudinnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organ(i. Zabezpecuje ucast svych
zaméstnancu pfi kontrolni €innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s pInénim smlouvy.
Zhotovitel dale zabezpecduje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni spravy
a jinych opravnénych subjektl a €ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li soucasti stavby dodavka resp. i montaz strojii nebo zafizeni je souc¢asti plnéni zhotovitele podle
smlouvy a prilkazem Fadného provedeni dila nebo jeho ¢asti dolozeni uspésnych vysledkl potfebnych
individualnich a komplexnich zkouSek, garancnich zkouSek a organizace zkuSebniho provozu
a pozadavku organt statni spravy pfip. jinych organt a osob pFisluSnych ke kontrole staveb. Napln,
obsah, rozsah, zpGsob provedeni a terminy zkousek se Fidi podminkami stanovenymi CSN, projektovou
dokumentaci, a technickymi Udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je zhotovitel
nejméné 5 dni pred jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V pfipadé neexistence CSN i
jejich vyznamnych nedostatk( Ize pouzit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem (EN, DIN,
apod.).

7.7
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Individudlnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkou$ek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkou$enim osvédcuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zpusobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele az do jejich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pfipadné pfedepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal$i skute€nosti rozhodné pro stanoveni a prabéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkou$ek, zajisténi potfebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanct, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dal$i prostfedky potfebné
k vyzkou$eni, popf. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé neuspésného provedeni zkousek.

7.9

Objednatel je organem vefejné moci ve smyslu zadkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.
Objednatel tak ve smyslu § 7 zakona ¢. 406/2000 Sb. musi plnit pozadavky na energetickou naro¢nost
budovy a pfi podani zadosti o stavebni povoleni musi dolozit prikaz energetické narocnosti budovy
véetné vypoctl. Objednatel pozaduje, aby primérny soucinitel prostupu tepla referenéni budovy
(podlaha — st&na — strop) ve W/(m2-K) odpovidal minimalné stupni ,,C*, tedy ,,Usporna“ klasifikaéni
tfidy ukazatele energetické naroCnosti budovy podle Pfilohy €. 2 k Vyhlasce €. 78/2013 Sb., o
energetické narocnosti budov. Zhotovitel se zavazal v pfedchozi vefejné zakazce v ramci referencni
budovy k dodrzeni svych vypoétl prabéhu teplotniho pole a izhothermy jednotlivych konstrukci
referenéni budovy, které dokladaly schopnost zhotovitele dosahnout realnych hodnot prostupnosti tepla
konstrukcemi na drovni klasifikacni tfidy ,C“. Objednatel si na konci realizace provede zkousku
termokamerou (za vhodnych klimatickych podminek) a skute¢né toky teplotniho pole plastém budovy
tak realné ovéfi. V pfipadé neuspéchu zkousky se zhotovitel zavazuje opravit plast budovy na vlastni
naklady tak, aby bylo dosaZzeno stupné ,C*. V pfipadé neuspéchu zkoudky nese zhotovitel i naklady
zkous$ky a to i opakované.

8.
Soucinnost smluvnich stran, preruSeni praci

8.1

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran
znémy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné
druhé smluvni strané.

8.2
V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplhovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni strany tyto
Ihaty:

e 2 pracovnich dnu pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na udalosti v prabéhu provadéni

dila,
e 2 pracovnich dnll pro pfedavani zjiStovacich protokolu, dozadanych stanovisek a podkladd,
odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni.

8.3

Pokud si v§ak ihned pfi pfevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini Ih(tu delSi,
plati takto stanovena lhuta, nejvice vSak 7 pracovnich dnl. Stanovené lhaty poc€inaji bézet vzdy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doru€ena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skutec¢nosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené Ih(ité necinna, ma se zato, ze nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skutecnosti.

8.4
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Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajiStuje pro objednatele vydani kolaudaéniho rozhodnuti
popf. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluplsobit pfi pfipravé a v pribéhu Fizeni
0 vydani kolaudaéniho rozhodnuti popf. kolaudaéniho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen preru$it prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
prerusit v pfipadg, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky znemozfiujici jeho provedeni dohodnutym
zplsobem nebo z ddvodu nemoznosti pInéni v ddsledku vysSi moci. Kazdé preruseni praci je zhotovitel
povinen neodkladné pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho
pFi¢inach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zpusob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomdcky potfebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veSkeré Usili, aby takovéto pfekazky byly
odstranény s co nejefektivnéj§im vynalozenim nakladd. Bude-li pferuseni praci zplsobeno pfi¢inami na
strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pfiéemz o dobu trvani
takového prerudeni praci se prodluzuje doba pfedani dila.

0.
Zaruky a reklamace

9.1

Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace a pro stavebni materialy na dobu 60 mésict
a pocina bézet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti predmétu dila. V pfipadé dil€ich pIlnéni zaruéni
doba pocina bézet az dnem predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka se
vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésica, min. vdak na dobu stanovenou
zarucnim listem vyrobce. Zaruéni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaze, ze byla zplsobena nespravnou odbornou udrzbou a nespravnou servisni udrzbou takovych
strojnich a specialnich dodavek.

9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, f{j.
nedokon&ené prace (pInéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na zvyseni
ceny plnéni zhotovitele, se nepovaZzuji za vady &i nedodélky v pfipadé, Zze s nimi vyjadfil objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznadeny v projektové dokumentaci
skute&ného provedeni stavby.

9.4

V prubéhu zaruc¢ni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnti od doruc¢eni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélki dohodnuta jina lhata.
Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky, vcetné
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplUsobu odstranéni disledku
vadného pInéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnG ode dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli sve
pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu
s jejich odlvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahajit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do
5 pracovnich dnu od obdrzeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy,
neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve Ih(té stanovené v €l. 9.4 nebo oznami pfed jejim
uplynutim, ze vady neodstrani, objednatel midze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pfiéemz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynalozené objednatelem na cenu takovych plnéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.
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9.6
V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, bézi pro toto nahradni pinéni nova zaruc¢ni doba
v délce dle €l. 9. 1. nebo €l. 9.2, a to ode dne pfevzeti nového plnéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli pfedanému
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokd na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skuteénost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis)
upozornén.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny ucelné vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
Uhradu vicenakladu vynaloZzenych na dokon¢eni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
provedeni dila.

10.2
Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi:
e prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté od objednatele delSi 7 dnq,
e prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila del$i 7 dnq,
e prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila (pfedani a prevzeti stavenisté) delsi 30 dnf,
e opakované neplnéni harmonogramu vystavby, na né&Z byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén véetné stanoveni odpovidajici doby k napravé,
e opakované neposkytnuti dostate€¢né soucinnosti objednateli v jeho kontrolni &innosti a to i pfes
pisemnou vyzvu objednatele,
e pInéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné upozorfiovan, a presto jej
neodstranil,
e opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
¢ plnéni pomoci pracovnikl vlastnich ¢i subdodavatele, ktefi nemaji poZzadovanou kvalifikaci pro
plnéni pfislusnych praci,
e pInéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozoriiovan a pfesto jej neodstranil,
e nepritomnost stavbyvedouciho €i jeho zastupce na stavbé vice nez z 1/3 bé&zné pracovni doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pInéni Ihitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této lhaty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svUj zavazek nesplni,
mUlzZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihity dodate¢ného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni povinné strany obdrzi.

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé poruSenim smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi
stranami, narok(l na smluvni pokuty a jinych narok, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukon&eni resp. zaniku smlouvy.
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10.6

V pfipadé dota¢niho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dota¢niho organu
dlivodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni lhGtu pro provedeni dila
uvedenou v €l. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké z ceny dila bez
DPH z €l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen zapo€aty den prodleni. To plati rovnéz pro pfipad
prodleni zhotovitele s provedenim diléi ¢asti dila, tj. nesplnénim kterékoli sjednané dil¢i Ihdty pro pinéni
zhotovitele, je-li takova lhita uvedena v €l. 2 této smlouvy ¢i v sjednaném harmonogramu. Objednatel
pokutu promine v pfipadé, ze nesplnéni dil¢i Ihlty z harmonogramu nevyvola posun celkového terminu
dokonceni dila. Pokud v8ak nebude spinén celkovy termin harmonogramu provedeni dila, je objednatel
povinen sankcionovat kazdy jeden den pfekroCeni kazdé jedné dil¢i |hGty z harmonogramu dila
a sankce je povinen nascitat a uplatnit.

11.2

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladl objednateli dle €l. 3.1 této smlouvy, nebo
nepieda objednateli vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni az do spInéni této povinnosti.

11.3

V pFipadé, Ze zhotovitel nedodrzi IhGtu pro odstranéni vad dle €l. 9.4 této smlouvy (vady dila v zaruce),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- Ké za kazdy, byt i jen zapoc¢aty den
prodleni a jednu vadu.

11.4

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok objednatele na nahradu Skody. Takovou Skodu muze
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vySi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanikd ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

11.5

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely. V pfipadég, Ze tak pfesto ugini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to pro kazdy pfipad zvlast.

11.6

Nesplni-li zhotovitel €i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z €l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornéni
ze strany opravnéné strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni Ihdty pro odstranéni neshody
ne krat$i 5 pracovnich dnu.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele a autorské pravo k dilu architektonickému

12.1

Zhotovitel pfedloZil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu véetné vSech pfiloh,
dodatkd a vSeobecnych &i jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojiStovna, s minimaini
pojistnou C¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé znéjici alespon na
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15.000.000,- Ké. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

12.2

Objednatel je opravnén upravit ¢i ménit autorské dilo architektonické nebo jeho ¢ast takovym zpusobem,
ktery nesnizi hodnotu a dastojnost autorského dila. V souladu se zakonem ¢&. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, nese autor plna osobnostni prava kdilu autorskému. Z majetkovych prav dochazi
zaplacenim ceny za projektovou dokumentaci k pfenosu téchto majetkovych prav na objednatele:

a) Pravo dilo uzit a to jednou pro stavbu MS, bez moznosti dal$iho prodeje &i pronajmu dal$ich
kopii autorského architektonického dila.

b) Pravo provadét zasahy do autorského dila, které je autor povinen strpét (napfiklad zména
barevnosti fasady, hmotové Upravy dila, apod.). Za tyto zasahy objednatele do dila autorského
nenalezi autorovi Zadna odména.

¢) Pravo na sdélovani dila vefejnosti formou rozmnozenin, napodobenin, maket, fotografii,
vystavou, apod.

13.
Zaveérecna ustanoveni

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

13.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

134
VeSkera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava &i predklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i pfedlozena v Ceském jazyce.

13.5
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi€¢emz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i Uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V pfipadé sport z této smlouvy si jeji Uastnici sjednali podle § 89a zakona €. 99/1963 Sb., ob&anského
soudniho fadu, mistni pfislusnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné pfislusSnosti krajskych soudu
pak mistni pfislusnost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doru€uji do vlastnich
rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna
pFi dorugovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni
nastanou i tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou ¢&i adresat svym
jednanim dorugeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

13.8

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek.
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13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsazené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich

vyzadani.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemé&délstvi, Evropské komise, Evropského uc€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu,
Finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organ(i) podle zakont CR (napf. zékon 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych pfedpist do svych objektd a na pozemky, k ovéfovani
pinéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po dobu 5-ti let od vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace & podobného rozhodnuti, bude-li takovéto rozhodnuti vydano.

13.11
Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje [ ]strana| ] pfiloh, které tvofi nedilnou sou€ast smlouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a u€inna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Prilohy, které tvofi nedilnou souéast smlouvy:

Pfiloha €. 1: Rozpocet dila

Pfiloha €. 2: Harmonogram dila

Pfiloha ¢. 3: Projektova dokumentace (neti$téna, k dispozici obéma smluvnim stranam)

Pfiloha €. 4: Nabidka zhotovitele ve vefejné zakazce (netiSténa, k dispozici obéma smluvnim
stranam)

VPraze,dne ......ccoooviiiiiiiiiiininnnn. VPraze,dne .........cooviiiiiiiiinnnnn.

Objednatel Zhotovitel
RNDr. Jana Plaminkova, starostka [ ]
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11. Priloha €. 1 — Vzor Kryciho listu nabidky

Kryci list nabidky ve verejné zakazce
»,Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec*

Zadavatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec

Ugastnik:
(obchodni firma nebo nazev)

Sidlo uéastnika:
(v pfipadé fyzické osoby bydlisté)

IC uéastnika:
Pocet stran dokumentace:

Ugastnik prohlasuje, ze je vazan celym obsahem nabidky po celou dobu béhu zadavaci lhity, tj.
do 30.4.2018, a ze poskytuje souhlas zadavateli k ovéreni skuteénosti, které jsou soucasti
nabidky. Tento souhlas slouzi zaroven jako plna moc pro organy statni spravy a verejné
samospravy vedouci o Ucastnikovi udaje, které jsou predmétem této nabidky, ze tyto udaje
mohou volné poskytnout zadavateli pro ucely verejné zakazky k ovéreni udaji v nabidce
ucastnika obsazenych (napf. formou vypisu apod.).

Jméno, razitko a podpis Uc¢astnika — osoby
opravnéné jednat jménem Ci za ucastnika
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12. PFiloha €. 2 — Vzor Identifikacnich udaji uc¢astnika

Identifika€ni udaje u€astnika ve verejné zakazce
»,Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec*

Ugastnik (obchodni jméno):

Sidlo ucastnika (v pripadé fyzické osoby
bydlisté, cela adresa v&. PSC, v pfipadé odlisné
dorucovaci adresy uvést adresu sidla i adresu
dorucovaci):

Pravni forma:

IC:

DIC:

hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihiité pro podani nabidek.

Ma-li ic¢astnik formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnik( akcii, jejichZ souhrnna jmenovita

Firma/jméno, IC/RC, sidlo/bydli§té kazdého
vlastnika akcii shora uvedeného*:

Datum vzniku spoleénosti ucastnika:

Statutarni organ ucéastnika

Firma/jméno, IC/RC, sidlo/bydlité kazdého
¢lena statutarniho organu G&astnika*:

zadavatele

Seznam statutarnich organti nebo ¢lent statutarnich organa, ktefi v poslednich 3 letech od
konce lhaty pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u

Jméno, titul a RC &lena statutarniho organu,
pomér k zadavateli*

Zpusob podpisu za spole¢nost**:

www stranky ucastnika:

Obecny telefon ucastnika:

Kontaktni osoba opravnéna jednat za
ucastnika ve véci zadavaciho fizeni

Titul a jméno

Telefon

Mobil

Email

Pozice ve spole€nosti U¢astnika

Banka a cislo uctu***:
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Jméno, razitko a podpis u€astnika - osoby
opravnéné jednat jménem Ci za ucastnika

*  Ugastnik prida ¢&i ubere tolik fadk, kolik je potfeba
** Napf. z vypisu z obchodniho rejstiiku
*x U&astnik uvede ¢&islo tctu, z néhoz bude hradit jistotu, bude-li ji pfevadét v hotovosti
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13. Priloha é. 3 — Cestné prohlaseni se seznamem
subdodavatelt

Cestné prohlaseni uéastnika se seznamem subdodavatelt
nebo ¢estné prohlaseni o pInéni bez subdodavatelt
ve verejné zakazce

,Navyseni kapacit MS Praha-Slivenec*

Jako ugastnik / dodavatel v ramci zadavaciho fizeni ,Navy$eni kapacit MS Praha-Slivenec” prohladuii
za svoji osobu a za naSi spole¢nost, ze:

budeme plnit ¢ast predmétu zakazky subdodavatelsky
neplanujeme vyuzit k plnéni zakazky subdodavatelu

(nehodici se Skrtnéte)
V pfipadé plnéni zakazky subdodavatelsky uvedte planované procento subdodavek: .................

V pfipadé, Ze jiz znate subdodavatele, uvedte je v nasledujici tabulce:

Procento

Jméno subdodavatele IC ¢iRC Cinnost subdodavatele plnéni

Dal$i udaje o subdodavatelich (uvedte u kazdého subdodavatele jméno, IC, pravni formu, sidlo,
kontaktni telefon a e-mail, pokud je jiZz znate):

Razitko a podpis Ucastnika - osoby
opravnéné jednat jménem &i za ucastnika
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