Rekonstrukce pfistupové cesty k areélu ,,Za okruhem*

(el

Ev. €. smlouvy objednatele:

Ev. & smlouvy zhotovitele: P ‘ﬁ// 7e / De. / 20 ,/op/oj‘ -9/,7)6’_ J(
F i Vd / /

SMLOUVA O DILO
&.

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., obéansky zakonik,
v platném znéni. .

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., ¢.U. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a
2. Zhotovitel

STRABAG, a.s.

Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

IC: 608 38 744, DIC: CZ60838744

Bankovni spojeni: CSOB a.s., Ceské Budgjovice, &.0. 112071233/0300
Telefon: +420 311 623 127

Spole¢nost vedena u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 7634

Email: pr@strabag.com

www: http://www.strabag.cz

Zastupce: Ing. Richard Romolini, hlavni stavbyvedouci — VPJ, 602 224 270
richard.romolini@strabag.com
David Mller, vedouci odd. pfipravy a kalkulaci, 606 764 399
david.muller@strabag.com
zmocnenci dle plné moci ze dne 3.1.2018

tuto smlouvu o dilo.
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1.
Predmét dila
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Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve Ihtach sjednanych v této
smlouve.

1.2
Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti pInéni spogivajici v realizaci stavby s nazvem
,Rekonstrukce pfistupové cesty k arealu ,,Za okruhem®.

Stavba bude probihat podle polozkového rozpoétu.

Dale bude stavba probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele
stavby ve vefejné zakazce s nazvem ,Rekonstrukce polnich cest v arealu ,Za okruhem®.
Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky a pozadavky vyplyvajici z pfedchazejici verejné zakazky
a je vazan zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a obsahem své nabidky. V pfipadé rozporu
dokumentace & nabidky zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této smlouvy se pravni vztahy
fidi touto smlouvou.

1.3

Sougasti dila jsou i prace vtomto &lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou kradnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem meél, nebo
mohl v&dét. Provedeni téchto praci véak v Zzadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu
dila.

2.
Zahajeni dila, Ihity a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sb.:

a) Doba predani a pfevzeti staveniste,

b) Doba zahajeni stavebnich praci,

c) Lhata pro dokonéeni stavebnich praci,

d) Lhuta pro pfedani a pievzeti dila,

e) Pogatek b&hu zaruéni doby (tj. den pfedani a pfevzeti dila zhotovitelem).

Harmonogram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.
Pfedpokladany poéatek praci bude pondéli 5.11.2018. Konec praci je nejpozdéji 20.12.2018.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele pfevezme staveniété Predavacim protokolem zahajeni
stavby a to v den, ktery stanovi harmonogram ve &l. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude
minimalné obsahovat:

- véechny znamé skuteé¢nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro uéel nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich
minimalnich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru staveni§té vcetné urceni pfistupovych cest, vstupl na staveniste,
fegeni oploceni &i ohrazeni stavenisté, uréeni mista zafizeni stavenisté (bunky a WC)
stavbu, uréeni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni strojli a ulozeni zafizeni,
pouzZitych pfi provadéni stavebnich praci, apod.,

- uréeni pfipadu, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- uréeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci




Nebude-li nékteré z bodl tfeba objasfiovat, bude do prfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, ze neni tfeba objasfovat napf. s odkazem na pfislusnou ¢ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahgjit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po prevzeti stavenisté od
objednatele (Ihlta, ve které zhotovitel zahaji provadeni dila).

2.4
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihiité pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 20.12.2018.

Za lhitu provedeni dila se povazuje Ihlta, ve které zhotovitel fadné ukonci dilo, uvede stavenisté do

nalezitého stavu v&etné odvozu zafizeni stavenisté a pfeda pfedmét dila objednateli Pfedavacim

protokolem ukonéeni stavby nebo jeji &asti podle €l. 3. Pfed |lhiatou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho ¢ast prevzit.

2.5

Pokud z divodu pfedchazejici verejné zakazky nebude moci zhotovitel zahdjit provadéni dila ve
zpozdéni prevzeti stavenisté z dlvodu pfedchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dnd,
zavazuje se zhotovitel, Ze to nebude mit vliv na ukonceni 2. a 3. etapy a soucasné bude pfepracovan
harmonogram, schvalen objednatelem a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude
vélenén jiz do textu smlouvy o dilo). Bude-li zpozdéni pfevzeti stavenisté z dlvodu predchazejici
vefejné zakazky delsi nez 10 pracovnich dn(l, bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvalen
novy harmonogram a stane se souc¢asti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do textu
smlouvy o dilo).

3.
Ukoné&eni dila

3.1

Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim objednateli
pfedavacim protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich pfiloh a dodatkd.
Zhotovitel spini svou povinnost fadné ukoncit dilo tak, Ze spini fadné veskere své povinnosti z této
smlouvy, zejména fadné zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich predpist, technickych norem,
a podle pfislusnych ujednani této smlouvy véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoznujicim Fadné a Uplné
uzivani predmétu dila. Nedilnou soudasti fadného ukonceni dila je predani vsech dokladl
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funkénosti,
vykresy skute¢ného provedeni, zaruéni listy, prohlaseni o shodé, zku$ebni protokoly, kolaudacni
rozhodnuti, apod.

3.2

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Predavaci protokol ukonéeni stavby nebo jeji ¢asti
(zépis o predani a prevzeti dila) podepsany obéma smluvnimi stranami. Pfedavaci protokol ma pravni
ucinky pouze v tom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima vcetné vsech
potfebnych, sjednanych a povinnych dokladll a bez vad a nedodélkl, které by branily fadnému
uzivani a provozu dila. Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vycet
vad nebranicich uzivani a Ihaty jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych
pravech z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zapis,
v némz uvedou sva stanoviska a jejich odlivodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které
zhotovitel odmitl dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je
povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve Ih(té nejméné 5 dni predem, provadi-i se
zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pred zahajenim zkousek. Objednatel zajisti za (icelem predani dila
zpravu TDO (technického dozoru objednatele) a AD (autorskeho dozoru) nebo jejich pfitomnost a sva
stanoviska k jiz provedenym zkouskam v prlib&hu provadéni dila a své doklady.
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V pfipadé, ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny Ihlty dilCich plnéni zhotovitele pfi provadeni dila,
mUzZe objednatel prevzit pfedmét dila po ¢astech. V tom pfipadé se o prevzeti ¢asti pfedmétu dila
sepisuje dilCi zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smlouvy.




3.4

Dilo, které neni fadné ukonéeno, dilo s vadami a nedodelky branicimi uzivani ¢i dilo, ohledné jehoz
pfedmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci,
neni objednatel povinen prevzit.
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Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-li mit dilo vady branici v uzivani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Prob&hne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel
povinen zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkratsim mozném &ase tak, aby dilo
mohlo byt uvedeno v provoz.

4
Cena dila

4.1
Cena dila ¢ini: 3.553.194,44 K& bez DPH
Ké DPH ve sniZzené sazbé
746.170,83 K& DPH v zakladni sazbé
4.299.365,27 K& s DPH.

4.2

Cena dila uvedena v €l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvySena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v &l. 4.1 obsahuje ocené&ni viech pinéni zhotovitele nutnych k fadnému splnéni
predmétné verejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych &innosti, dodavek a souvisejicich vykont(
nutnych k naplnéni dcelu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
Cinnosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec pfedmétu pinéni dle této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smiuvnich stran
formou pisemného dodatku k této smlouvé na samostatné listing oznacené jako ,dodatek”, kterému
pfedchazi zhotoveni zjistovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min.
identifikace stavby a subjekti, divod vzniku vice & ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do
celkové ceny za dilo. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez predchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, povaZuje se cena téchto praci za smiuvni pokutu za poruseni smluvnich
ujednani o cené dila dle této smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo snizi
cenu dila, pied jejich provedenim formou dodatku k této smlouvé.

4.4
Za viceprace jsou povazovany stavebni prace zvysujici celkovou cenu dila, za menéprace pak
stavebni prace sniZujici celkovou cenu dila.

4.5

Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. SniZeni rozsahu dila muze byt
provedeno jak v celych poloZkach (vypusténi polozek rozpoétu), tak ve vyméfe polozek (snizeni
mnoZstvi praci provadénych v poloZce rozpoétu). Zhotovitel je povinen akceptovat sniZeni rozsahu
dila. Takovéto sniZeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto
divodu povinen upozomnit objednatele nejpozdéji 7 dnii pfed objednanim subdodavky, materialu,
stroju &i pracovnik(i na provadéni prislusnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli.
Ze si konkrétni prace nepfeje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpoctem pfisluénych
polozek ¢i Casti polozek z poloZkového rozpoétu. Pokud zhotovitel nesplni povinnost upozornit
objednatele na planované objednani & realizaci praci podle tohoto &lanku, jsou veskeré naklady
provedenych Ci objednanych praci povazovany za smluvni pokutu a objednatel je nebude hradit.
V pfipade, Ze by po ¢astecném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si




jejich provedeni nepfal, nebylo mozné déle provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace
bud dokonéit, nebo odstranit a to na vlastni naklady tak, aby mohl dale pokracovat v naslednych
pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mésicni fakturaci podle skutedné prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni.
Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za mésic vzdy k poslednimu dni pfislusného
kalendarniho mésice.

5.2

Faktura musi byt doruéena objednateli do tfi dnii ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura dorucena objednateli pozdéji, prodluZuje se jeji splatnost o pocet dnli, o néjz doruceni faktury
objednateli pfesahlo dobu tii dni. Za okamzik uhrazeni faktury .se povazuje datum, kdy byla
pfedmétna Gastka odepséana z uctu objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel
opravnén vylétovat objednateli trok z prodleni dle platnych pravnich predpisd.

5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat dil&imi fakturami jedenkrat za mésic dle skutecné provedenych
praci. Kazda faktura bude rozdélena na ¢ast 90 % a 10 %, kdy 10 %-ni &ast bude pozastavka.
Pozastavka bude vyplacena po pfedani dila. Podkladem pro vystaveni dilgi faktury bude soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem zadavatele (zjistovaci protokol).

5.4

Faktura bude vzdy obsahovat &islo faktury, nazev dila nebo jeho ¢asti, datum pfedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznageni pen&Zniho Ustavu a Gétu, na ktery méa byt placeno, vyznaceni dne splatnosti, fakturovanou
gastku s DPH a bez DPH. Prilohou faktury bude vZdy soupis skute¢né provedenych praci ocenénych
jednotkovymi cenami a pofadovymi &isly poloZek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

5.5
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prib&hu pinéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel neplni kterykoliv termin (Ih(itu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).

5.6

Objednatel ma pravo podminit Ghradu kterékoliv diléi faktury odstranénim vad a nedodélkd
dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky Uhrady miZe objednatel uplatnit jak pfed vystavenim
faktury, tak poté.

5.7
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku v{ci objednateli podle této smlouvy.

6.
Podminky provadéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tfetich osob, které si na
praci sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané staveniste. Na
pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.




6.3
VSechny skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele fietim, na
stavbé nezticastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) predal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,
b) Fadné pfekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) fadné provéfil mistni podmi nky na stavenisti,
d) je seznamens geologickymi prizkumy a vegkerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim,
f)  vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své poZadavky na objednatele uplatnil v této smlouveé.

6.5

6.6

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lankuy
smlouvy vyslovné uvedeny.

6.7
Vlastnické pravo kvécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do
stavby resp. i okamzikem Jejich montaZe &i pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamzikem je pfivezeni

véci, materialu &i vyrobkd do arealy stavenisté). Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském
systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle &l. 6.7 az do pfedani a prevzeti
pInéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy kon¢i okamzikem fadného
pfedani a prevzeti plnéni podle této smlouvy objednatelem.

V pfipadé dilgich plnéni (pokud po piedani dil&i asti dila zhotovitelem a jejim prevzeti objednatelem
pokraguje zhotovitel v pinéni dle této smlouvy) prebira zhotovitel soucasné s podpisem dil&iho
protokolu, zpét do spravy pfedmét vlastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v pfedavacim protokolu
jako dil&i pInéni prevzate objednatelem. Tato sprava trva a2 do predani a pevzeti posledni diléi &asti
dila.

6.9

Nebezpe¢i $kody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (véetné stavby/staveb) nese
zhotovitel. Pfedanim a prevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy prechazi nebezpeci skody na
prevzatém pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpedi Skody na véci, jez je
predmétem udrzby, opravy nebo Upravy, ani viastnické pravo kni. Odpovédnost zhotovitele je
objektivni. Pfipadna pogkozeni véci odstrani zhotovitel svym né&kladem.

6.10
Smiuvni strany ujednaly, ze v ramci dila zhotovitel spini tyto pozadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:
* Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materidlu umisténa
na pozemku v misté plnéni.
* Likvidaci odpadu vzniklého pri realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle pfislusnych pfedpisi ve smyslu zakona & 185/2001 Sb. o odpadech
a o zmene nekterych daliich zakon(, ve znéni pozdgjsich predpist,.
e Zhotovitel na své naklady obstara (na zaklada plné moci vystavené objednatelem) vykon
veskeré inZenyrské &innosti. kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadeéni dila,
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zejm. zajisti povoleni potfebnych zabord, vytyéeni inZzenyrskych siti, osazeni elektromérd,
apod.

Pfed zahajenim kolaudacniho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou pfedlozeny doklady
0 zpusobu vyuziti odpadll z bouracich praci a ze stavebni &innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli téz
vazni listy. Souéasti poZadovanych dokladi budou kopie evidenénich listl pFepravy
nebezpecnych odpadid, dle vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

Pro provéadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které splnuji poZzadavky
§ 156 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Splnéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych
dokladt (atestl/certifikatl atp.) pred predanim prfedmétu dila.

Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaru€uji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a splfiuji pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky norem
a dalich pfislusnych predpist). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli
pfed pfedanim pfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm.‘ od jednotlivych
dodavatell technickych zafizeni.

Zhotovitel zajisti bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. & 262/2006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich predpisil; veskeré instalace zhotovitel provede podle
platnych predplsu a norem CSN. Pred zahajemm montéaznich praci musi byt vsichni
pracovnici zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi predpisy (zejm.
o bezpec&nosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto predpisy dodrzovat a pouzivat
ochranné prostiedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro
dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Vedkeré instalace zhotovitel provede podle platnych predpisi a norem CSN. Pred
zahajenim montaznich praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti
tyto pfedpisy dodrZovat a pouZivat ochranne prostfedky. Provadénim praci smi byt
pové&fovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Objednatel
ma pravo kontroly kvalifikace pracovnikl a jejich odmitnuti véetng odmitnuti
subdodavatele.

Pfed =zahajenim praci musi byt vS8ichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti
tyto pfedpisy dodrZzovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt
povérovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni nebo zaskoleni.

Zhotovitel na viastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenske vykresy, kladeéské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v pfipadé potfeby doplfiujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materiall budou pred zahajenim vyroby predloZeny k odsouhlaseni objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky ¢. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a soucasné v rozsahu, ktery umozni vydani kolaudacniho rozhodnuti popf.
kolaudacniho souhlasu pro pfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a soucasti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou i veskeré
potfebné a organy statni spravy poZadované provozni fady. Dokumentace skuteéného
provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického zaméfeni, a to v listinné i v digitalni
podobé, a tuto dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné
tak v elektronické podobé ve formatu DGN a PDF ¢&i v jinych obvyklych formatech
uréenych objednatelem. Zhotovitel zpracuje i geometricky plan pro zapis do katastru
nemovitosti a tento zapis do katastru zajisti. Originaly geometrického planu pfeda v 6 paré
objednateli.

Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré hygienické, pozarni
a bezpecnostni pfedpisy napf. poZadavky na limitovanou hlu¢nost a prasnost apod.
V8echny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku provadéni
dila budou pfed predanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plvodniho
stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.




e Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat svécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokyni objednatele.

¢ Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukonéeny, provozuschopny, piné
v souladu s Gcéelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpis(, v souladu s pozadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s pozadavky na pfistupnost pro osoby somezenou schopnosti pohybu a v souladu
s pozadavky pfedpisi o pamatkové pécéi a bez vad. Uvedené vilastnosti musi byt
prokazany pfedepsanymi a nejsou-li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostate¢nym zplsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni objednatel
povinen dilo pfevzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkougky

7

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZzeni staveni§té a zafizeni stavenisté a ucinit opatfeni profi
vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté oplocenim ¢i ohrazenim. Zhotovitel
si zajisti zafizeni stavenisté na vlastni naklady. Zhotovitel pfebira v plnem rozsahu odpovédnost za
predané stavenisté a je povinen na ném udrzovat pofadek a &istotu, odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi. Staveni§té a misto skladovani materiall a mista vykopl je zhotovitel povinen
pfedpisové oznacit tabulkami, ohraniCit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, véetn& protipozarnich
opatfeni a zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po provedeni dila (tj. po fadném ukonceni dila a pfedani jeho
pfedmeétu objednateli) vyklidit stavenisté a pfedat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opaénéem
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodélkt je zhotovitel
povinen stavenisté vyklidit a uvést do radného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé& a musi obsahovat alespof dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zUcastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnll
pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. U zapisU
majicich vliv na postup praci na stavb& oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den
zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznadi
doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou
k dispozici. Stavebni denik musi byt fadné vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vZdy na jeho vyzadani. V den pfedani a pfevzeti celého pfedmétu dila dle této
smlouvy bude objednateli s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho deniku. Objednatel je
povinen na zakladé vyzvy zhotovitele provedené ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat ¢ast
dila pfed zakrytim &i dal$im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne vyzvy zhotovitele
a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel nezahdji zakryvaci prace &i dalsi postup
praci pfed uplynutim Ihity dle pfedchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pfi
zajistovani subdodavek, vyroby, montdzi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli veskeré doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni vyzvy.
Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZz opravnén provadét cenovou
kontrolu v pribéhu pfipravy smlouvy a prfipravy, realizace a uvadeni dokonceneho dila do provozu
a kontrolu zavére¢ného vyuctovani dila. Vsichni G¢astnici naplhovani pfedmétu smlouvy jsou povinni
vytvaret podminky pro provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO)
a autorskym_dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéfeni TDO a AD a jmeéna osob povéfenych jejich




vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvaii svou sou&innosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organl. Zabezpecuje u¢ast svych
zameéstnancu pfi kontrolni €innosti a projednava technickeé a jiné otazky souvisejici s pinénim smlouvy.
Zhotovitel dale zabezpeCuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni
spravy a jinych opravnénych subjektil a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li souCasti stavby dodavka resp. i montaz stroju nebo zafizeni je sou€asti pinéni zhotovitele podle
smlouvy a prukazem radného provedeni dila nebo jeho &asti doloZeni uspésnych vysledkd potfebnych
individualnich a komplexnich zkousek, garanénich zkousSek a organizace zku$ebniho provozu
a pozadavki organu statni spravy pfip. jinych organt a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Napln,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek se fidi podminkami stanovenymi CSN,
projektovou dokumentaci, a technickymi udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je
zhotovitel nejméné 5 dni pred jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V pfipadé neexistence
CSN éi jejich vyznamnych nedostatkil Ize pouZit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem
(EN, DIN, apod.).

7.7

Individualnim vyzkouSenim pfi montaZi se rozumi provedeni zkousek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkou$enim osvédéuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele az do jejich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkoudek se zachyti v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutecnosti rozhodné pro stanoveni a priibéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
piipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potfebného mnozZstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanc(, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dal$i prostiedky potfebné
k vyzkouseni, popf. téz pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé netispésného provedeni zkousek.

8.
Soucinnost smluvnich stran, pferuseni praci

8.1

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvoieni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze
smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli to
neprodlené pisemné druhé smiuvni strané.

8.2
V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplfiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni strany tyto
[haty:
e 2 pracovnich dnl pro kontroly zakryvanych ¢asti dila a reakce na udalosti v pribé&hu
provadeéni dila,
s 2 pracovnich dnt pro pfedavani zjistovacich protokolll, dozadanych stanovisek a podkladd,
odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni.

8.3

Pokud si v8ak ihned pfi pfevzeti pInéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini Ihitu delsi,
plati takto stanovena lhita, nejvice v8ak 7 pracovnich dni. Stanovené Ihity poéinaji béZet vzdy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doru¢ena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skutecnosti. Je-li druha smiluvni strana ve stanovené Ihité nedinna, ma se zato, Ze nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skuteénosti.




8.4

Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolaudaéniho rozhodnuti
popf. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluplsobit pfi pfipravé a v prabéhu fizeni
o vydani kolaudaéniho rozhodnuti popf. kolaudacniho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
prerusit v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemoZiujici jeho provedeni
dohodnutym zplsobem nebo z divodu nemoznosti plnéni v disledku vy8Si moci. Kazde preruseni
praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou
o predpokladané délce, jeho pficinach, trvani a navrhovanych opatienich zabezpecujicich nejucelngjsi
a nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do doby opétovného pokraCovani v praci stfeZzi material,
jakoz i pomucky potfebné k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskere usili, aby
takovéto prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZenim naklad(. Bude-li preruseni praci
zplisobeno pri¢inami na strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni
praci, pfiéemz o dobu trvani takového prerudeni praci se prodluZzuje doba pfedani dila.

9.
Zaruky a reklamace

9.1

Zarugni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace a pro stavebni materialy na dobu 60 mésict
a pocina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti pfedmétu dila. V pfipadé dil€ich plnéni
zaruéni doba pocina bézet az dnem pfedani a pfevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka
se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésici, min. vS8ak na dobu stanovenou
zaruénim listem vyrobce. Zaruéni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaze, Ze byla zplsobena nespravnou odbornou drzbou a nespravnou servisni udrzbou takovych
strojnich a specialnich dodavek.

9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj.
nedokonéené prace (pinéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na
zvydeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady &i nedodélky v pfipadé, Ze s nimi vyjadfil
objednatel pisemny souhlas za predpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaéeny v projektové
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

9.4

V pribéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dni od doruCeni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkd dohodnuta jina
Ihita. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky,
véetng terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni
dusledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnd ode dne obdrzeni reklamace zaslat
objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli sve
namitky spolu s jejich odlivodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném
terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h(té stanovené v €l. 9.4 nebo oznami pfed jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mize u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednaneé
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pficemz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynaloZzené objednatelem na cenu takovych plnéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele uétovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.




9.6
V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova zarucni
doba v délce dle &l. 9. 1. nebo &l. 9.2, a to ode dne prevzeti nového pInéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli predanemu
pfedmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji narok( na nahradu $kody nebo na smiuvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpisobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku,
dopis) upozornén.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny ucelné vynalozené
naklady prokazateln& spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladl spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smiuvni strany dale vyslovné ujednaly, Zze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
ahradu vicenaklad(i vynaloZzenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

10.2
Podstatnym poruenim smlouvy se rozumi:
o prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté od objednatele delsi 7 dn(,
e prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi 7 dnd,
o prodleni zhotovitele s dokongenim dila (pfedani a pfevzeti stavenisté) delsi 30 dnd,
e opakované neplnéni harmonogramu vystavby, na néz byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén véetné stanoveni odpovidajici doby k naprave,
o opakované neposkytnuti dostatecné soucinnosti objednateli v jeho kontrolni Cinnosti a to
i pfes pisemnou vyzvu objednatele,
e plnéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné upozoriiovan, a piesto jej
neodstranil,
e opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
¢ plnéni pomoci pracovnikli vlastnich &i subdodavatele, ktefi nemaji pozadovanou kvalifikaci
pro plnéni piislusnych praci,
o plnéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakovane
upozorfiovan a piesto jej neodstranil,
e nepfitomnost stavbyvedouciho ¢&i jeho zastupce na stavbé vice nez z 1/3 bézné pracovni
doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢neho odkladu pote, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pinéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po
marném uplynuti této Ihity. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svij
zavazek nesplni, mizZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihaty dodateCného
pln&ni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna préva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporii mezi
smluvnimi stranami, narok(i na smluvni pokuty a jinych naroki, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni resp. zaniku smiouvy.




10.6

V pfipadé dota¢niho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotaniho organu
divodem, pro ktery je objednatel opravné&n odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

1
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nespini lhitu pro provedeni dila
uvedenou v €él. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
z &él. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni. To plati rovnéz pro pfipad
prodleni zhotovitele s provedenim diléi Casti dila, tj. nespinénim kterékoli sjednané diléi |hiity pro
plnéni zhotovitele, je-li takova Ihita uvedena v €l. 2 této smlouvy &i v sjednaném harmonogramu.
Objednatel miZe pokutu prominout, bude-li jasné, Ze nesplnéni Ihty z harmonogramu neohrozi
celkovy termin dokonéeni dila.

11.2

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladl objednateli dle €l. 3.1 této smlouvy, nebo
nepifeda objednateli vdechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodieni az do spInéni této povinnosti.

1.3

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi |hiitu pro odstranéni vad dle €l. 9.4 této smlouvy (vady dila v
zaruce), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kazdy, byt i jen zapocaty
den prodleni a jednu vadu.
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Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody. Takovou Skodu mize
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vy3i. Narok na mluvni pokutu a nahradu
8kody nezanika ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

11.5

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni ucely. V pfipadé, ze tak presto ucini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vys$i 3.000,- K&, a to pro kazdy pfipad zvlast.

11.6

Nesplni-li zhotovitel &i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané& opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné
upozornéni ze strany opravnéné strang povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni lhity pro
odstranéni neshody ne kratsi 5 pracovnich dnd.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele

12.1

Zhotovitel predlozil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu véetné vSech pfiloh,
dodatkl a veobecnych &i jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojistovna, s minimalni
pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osob& znéjici alespofi na
2.000.000,- K&é. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.




13,
Zavérecna ustanoveni

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadeni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neuginna.

13.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.

13.4
Veskera textova dokumentace, kterou pfi pInéni smlouvy pfedava ¢i pfedklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana ¢&i pfedloZena v ¢eskem jazyce.

13.5
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pficemz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V pfipadé sporll ztéto smlouvy si jeji Ucastnici sjednali podle § 89a zakona & 99/1963 Sb.,
ob&anského soudniho fadu, mistni pfislusnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné pfislusnosti
krajskych soudl pak mistni pfisluénost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmé&na nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doruéuji do vlastnich
rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna
pfi doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky doruéeni
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou ¢i adresat svym
jednanim doruc¢eni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

13.8

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dal$ich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz treti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném piistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsazené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyzadani.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povérfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva
financi, Ministerstva zemédélstvi, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvy&siho
kontrolniho Gfadu, Finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organt) podle zakont CR (napf. zakon
320/2001 Sb., o finangni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych pfedpisti do svych objektl a na
pozemky, k ovéfovani plnéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po
dobu 5-ti let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace &i podobného rozhodnuti, bude-li takovéto
rozhodnuti vydano.

13.11
Smiuvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.




13,12
Tato smlouva obsahuje 14 stran a 4 priloh, které tvofi nedilnou soucast smlouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a G&inna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Pfilohy, které tvofi nedilnou souéast smlouvy:

Pfiloha €. 1:  Rozpoéet dila

Pfiloha €. 2. Harmonogram dila

Pfiloha €. 3:  Nabidka uchazege ve vefejné zakazce (neti$téna, k dispozici ob&ma smiuvnim
stranam)

Pfezkoumal:




