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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Shb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany
1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., ¢.U. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec(@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta(@praha-slivenec.cz

a
2. Zhotovitel

Zahradni Architektura Kurz s.r.o.

K Holému Vrchu 1091, Praha 5 — Reporyje, 155 00

IC: 27589021

DIC: CZ 27589021

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 0143338359/0800
Telefon: 777 672 611

Email: info@zakurz.cz

www: http://www.landscapig.cz

Zastoupeny: Ales Kurz, jednatel, tel: 602 374 288
Email: kurz@zakurz.cz

tuto smlouvu o dilo.




.. Détské hristé Na LouZi™

1.
Predmeét dila

1.4
Piedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na sv(j naklad a nebezpedi provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smiouvou vietné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to Za podminek a ve Ihitach sjednanych v této

smiouve.

1.2
Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti pinéni spoéivajici v realizaci dila s nazvem ,,Dé&tské
hfisté Na LouZi“.

Dale bude realizace probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele
dila ve vefejné zakizce s nazvem ,Détské hfisté Na Louzi®. Zhotovitel se zavazuje respektovat
podminky a pozadavky vyplyvaijici z piedchazejici velejné zakazky a je vazan zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky a obsahem své nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace & nabidky zhotovitele
z predchazejici vefejné zakazky a této smiouvy se pravni vztahy fidi touto smiouvou.

1.3
Jedna se o vybudovani détského hfiste na pozemku, ktery zatim slouzil jako zahrada. V ramci

zakézky se bude modelovat teren, budovat pesi cesty a osazovat herni prvky a mobiliaf die piiloZzene
projektové dokumentace.

1.4
Soucasti dila jsou i prace v tomto &lanku smiouvy nespecifikované, které vSak jsou k Fadnemu
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo

moh! védét. Provedeni téchto praci véak v Zadném piipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu
dila.

2.
Zahajeni dila, thiity a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zdvazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sh.:

a) Doba piedani a pfevzeti stavenistg,

b) Doba zahdjeni praci,

¢) Lhita pro dokongen praci,

d) Lhita pro pfedani a pfevzeti dila,

e) Potatek béhu zarucni doby (4. den pfedani a prevzeti dila zhotovitelem).

Harmonogram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.
Piedpokladany po&atek praci bude 10.9.2018. Konec praci je nejpozdéji 10.12.2018.

2.2
Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele prevezme staveniité Predavacim protokolem zahdjeni
stavby a to v den, ktery stanovi harmonogram ve &l. 2.1. Predavaci_protokol zahéieni dila_bude
minimainé obsahovat:
- v8echny znamé skutednosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,
- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro acel natizeni viady & 591/2006 Sb., o blizsich
miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a piipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,
. vymezeni prostoru stavenisté vCetne uréeni pristupovych cest, vstupll na staveniste,
fedeni oploceni &i ohrazeni staveniste, urdeni mista zafizeni staveniste (buiiky a WC)
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stavbu, uréeni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni strojll a uloZeni zafizeni,
pouZitych pfi provadéni stavebnich praci, apod.,
- uréeni pfipadd, kdy musl byt vykonavan staly dozor.
- uréeni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni, pouzitych pii provadéni stavebnich
praci
- stavy elektroméru, vodoméru, plynoméru a dalsi podobné hodnoty médii.
Nebude-li nékteré z bod(l tieba objasfiovat, bude do pfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasfiovat napf. s odkazem na pfislusnou ¢ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po pfevzeti stavenisté od
objednatele (Ihita, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).

2.4
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 10.12.2018.

Za lhitu provedeni dila se povaZzuje lhilta, ve kieré zhotovitel fadné ukonéi dilo, uvede stavenisté do
nalezitého stavu véetné odvozu zafizeni stavenisté a pfeda pfedmét dila objednatell Pfedavacim
protokolem ukon&eni stavby nebo jeii asti podle él. 3. Pfed Ihitou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast prevzit.

2.5

Pokud z divodu pfedchazejici vefeiné zakézky nebude moci zhotovitel zahajit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme staveni$té a zahaji provadéni dila v nejblizdi moZny termin. Bude-i
zpoZdéni prevzeti stavenisté z divodu pfedchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dni,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude prepracovan hammonogram, schvalen objednatelem a stane se
soudasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 {pokud nebude vélenén jiZ do textu smlouvy o dilo). Bude-li
zpoZdéni pfevzeti stavenisté z divodu pfedchazejici vefejné zakazky deldi nez 10 pracovnich dn,
bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvalen novy harmonogram a stane se soucasti smlouvy
jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude v&lenén jiz do textu smlouvy o dilo).

3.
Ukongéeni dila

31

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a pledanim objednateli
pfedavacim protokolem v souladu s ustanovenimi této smiouvy véetng jejich pfiloh a dodatkd.
Zhotovitel spini svou povinnost fadné ukonéit dilo tak, Ze spini fadné veskeré své povinnosti z této
smiouvy, zejména fadné zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich pfedpisd, technickych norem,
a podle pfislugnych ujednéani této smlouvy véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoZnujicim fadné a apiné
uzivani pfedmétu dila. Nedilnou sougasti fadného ukondeni dila je pfedani vdech dokladi
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funkénosti,
vykresy skuteéného provedeni, zaruéni listy, prohlaseni o shodé, zkudebni protokoly, kolaudaéni
rozhodnuti, apod.

3.2

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukongeni stavby nebo jeji ¢asti
(zapis o pfedani a pfevzeti dila) podepsany obéma smluvnimi stranami. Pfedavaci protokol ma pravni
Uginky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima véetné viech
potfebnych, sjednanych a povinnych dokladll a bez vad a nedodélk(, které by branily Fadnému
uzivani a provozu dila. Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vyCet
vad nebranicich uZivani a |hity jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo finych
pravech z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zapis,
v némZ uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkil, pro které
zhotovitel odmitl dilo prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je
povinen objednatele na termin k pfevzeti dila vyzvat ve |hité nejméné 5 dni pfedem, provadi-i se
zkousky, je povinen tak uéinit 5 dni pied zahajenim zkousek. Objednate! zajistl za tdelem piedani dila
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zpravu TDO (technického dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich pfitomnost a sva
stanoviska k jiz provedenym zkouskam v pribéhu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny thity dilgich pinéni zhotovitele pfi provadéni dila,
miize objednatel pfevzit pfedmét dila po gastech. V tom pfipadé se o pfevzeti Casti predmeétu dila
sepisuje diléi zapis obdobny zapisu uvedenému v &L 3.2 této smiouvy.

3.4

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uzivani ¢i dilo, ohledné jehoz
pfedmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednane a povinné doklady a dokumentaci,
neni objednatel povinen pfevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-i mit dilo vady branici v uZivani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Probshne-i kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel
povinen zajistit na své naklady zmeny dila a jejich realizaci v nejkratdim moznem case tak, aby dilo
mohlo byt uvedenc v provoz.

4.
Cena dila

4.1
Cena dila &ini: 2.119.168,72 K& bez DPH
0,00 K& DPH ve snizené sazbeé
445.025,43 K& DPH v zékladni sazbé
2.564.194,15 K& s DPH.

4.2

Cena dila uvedena v &l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvydena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v &l. 4.1 obsahuje ocenéni vSech pinéni zhotovitele nutnych k fadnému spinéni
pfedmétneé vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych Einnosti, dodavek a souvisejicich vykond
nutnych k napinéni G&elu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
ginnosti, dodavek a souvisejicich vykond, kieré nejsou ve smiouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec pfedmétu plnéni dle této smilouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku Kk této smlouvé na samostatné listiné oznacené jako Jdodatek", kterému
pfedchazi zhotoveni zjiftovaciho protokolu zhotovitelem.  Zjistovaci protoko! obsahuje min.
identifikace stavby a subjektl, diivod vzniku vice &i ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do
celkové ceny za dilo. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez predchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, povazuje se cena t&chto praci za smiuvni pokutu za porueni smluvnich
ujednani o cené dila dle této smlouvy, kterou je zhotovite! povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo snizi
cenu dila, pred jejich provedenim formou dodatku k této smiouve.

4.4
Za viceprace jsou povaZzovany stavebni prace zvysujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak
stavebni prace sniZujici celkovou cenu dila.

4.5
Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. Snizeni rozsahu dila miZze byt
provedeno jak v celych polozkach (vypusténi polozek rozpottu), tak ve vyméfe poloZek (sniZeni
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mnozstvi praci provadénych v poloZce rozpoétu). Zhotovitel je povinen akceptovat snizeni rozsahu
dila. Takovéto snizeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto
divodu povinen upozornit objednatele nejpozdgji 7 dndl pfed objednanim subdodavky, materidlu,
stroju & pracovniki na provadéni pfislusnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotovitelj,
Ze si konkrétni prace nepfeje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpoétem piislugnych
polozek &i Gasti poloZek z polozkového rozpo&tu. Pokud zhotovitel nespini povinnost upozornit
objednatele na planované objednani & realizaci praci podle tohoto &anku, jsou veskeré naklady
provedenych Ci objednanych praci povazovany za smluvni pokutu a objednatel je nebude hradit.
V piipadé, Ze by po Casteéném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil ohjednatele a ten si
jejich provedeni nepfél, nebylo mozné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovite! tyto prace
bud dokonéit, nebo odstranit a to na viastni naklady tak, aby moh! dale pokracovat v naslednych
pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mésicni fakturaci podle skutedné prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni.
Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za mésic vidy k poslednimu dni prislusného
kalendarniho mésice.

52

Faktura musi byt doru€ena objednateli do tif dnli ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura dorucena objednateli pozd&ji, prodiuzuje se jeji splatnost o pocet dndl, o né&jz doruceni faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dn. Za okamZik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla
pfedmétna Castka odepsana z Uctu objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel
opravnen vyuétovat objednateli irok z prodleni dle piatnych pravnich predpisi,

5.3
Zhotovitel je opravnén fakturovat diléimi fakturami jedenkrat za mésic dle skuteéné provedenych
praci. Podkladem pro vystaveni dil&i faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny zastupcem

zadavatele (zjidtovac| protokol).

54

Faktura bude vzdy obsahovat &islo faktury, nazev dila nebo jeho &asti, datum piedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidio a IC zadavatele, nazev, sidlo, 1€ a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho ustavu a Gétu, na ktery ma byt placeno, vyznadeni dne splatnosti, fakturovanou
castku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktury bude vzdy soupis skute&né provedenych praci ocené&nych
jednotkovymi cenami a pofadovymi &isly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

5.5
Objednatel je oprévnén pozastavit thradu kterékoliv platby v pribéhu pinéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel nepini kterykoliv termin (thiitu) v této smiouvé stanoveny {stanovenou).

56

Objednatel ma pravo podminit Uhradu kterékoliv diléi faktury odstrandnim vad a nedod@lki
dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky Ghrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim
faktury, tak poté.

57
Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodieni s pInénim jakéhokoliv zavazku v{i¢i objednateli podie této smlouvy.
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6.
Podminky provadeéni dila

6.1
Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich osob. Zhotovitel nese
pinou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tetich osob, které si na
praci sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané stavenisté. Na
pozadéni je zhotovitel povinen predloZit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.

6.3
Vdechny 3kody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele ffetim, na
stavbhé nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) pfedal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadeéni dila v nabidce zhotovitele,
b) tadné prekontroloval pifedanou projekioveu dokumentac,
¢c) radné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) je seznamen s geologickymi prlizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim,
f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své poZadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Zhotovitel je srozumén se skutetnosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a aplné. Zhotovitel
provede provéFeni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takové opatfeni, aby
nedoslo k jejich poskozeni b&hem praci na dile.

6.6

Zhotovitel rovnéZ prohladuje, Ze je pIné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, kieré zni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku
smilouvy vysiovné uvedeny.

6.7

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. 1 okamzikem jejich montaZe & pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamzikem je piivezeni véci,
materialu & vyrobkl do arealu stavenisté). Zhotovitel sjednavéd v pfipadném subdodavateiském
systému viastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle téfo smlouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu viastnického prava podle €l. 6.7 aZ do pfedani a plevzeti
pinéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy konéi okamzikem fadného
pfedani a pfevzeti plnéni podle této smiouvy objednatelem.

V piipadé dilgich pinéni (pokud po piedani dii¢i ¢asti dila zhotovitelem a jejim pievzeti objednatelem
pokraduje zhotovite! v pinéni dle této smiouvy) pfebird zhotovitel soutasné s podpisem dilCiho
protokolu, zpét do spravy pfedmét vlastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v pfedavacim protokelu
jako dil&i plnéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trvé az do piedani a pfevzeti posledni dilGi Casti
dila.

6.9
Nebezpeci Skody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (vCetnd stavby/staveb) nese
zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim celého pfedmétu dila die této smlouvy pfechazi nebezpeti skody na
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pfevzatém predmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpedi 8kody na véci, jeZ je
pfedmétem Udrzby, opravy nebo Gpravy, ani vlastnické pravo knf. Odpovédnost zhotovitele je
objektivni. Pfipadna poskozeni véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10

Smiuvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel spini tyto poZadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:

Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisténa
na pozemku v misté pinéni.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle piislusnych piedpisd ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych daldich zakond, ve znéni pozdéjdich predpist,.

Zhotovite! na své naklady obstara (na zakladé plné moci vystavené objednatelem) vykon
vegkeré inzenyrskeé &innosti, kterou nezajidtuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zajisti povoleni potfebnych zaborl, vytygeni inZenyrskych siti, osazeni elektromérd,
apod.

Pred zahajenim kolaudagniho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou pfedloZeny doklady
o zplsobu vyuZiti odpadil z bouracich praci a ze stavebni ¢innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovite! pfeda objednateli té2
vazni_listy. Sougasti pozadovanych dokladli budou kopie evidenénich listh plepravy
nebezpeénych odpadl, dle vyhlasky ¢ 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani
s cdpady.

Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které spliiuji poZadavky
§ 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych
dokladil (atestl/certifikatil atp.) pfed pfedanim pfedmétu dila.

Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruéuji bezpeénost pfi realizaci a uZivani a spliiuji poZadavky zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem
a dalsich pfislusnych predpistl). Spinéni této povinnosti prokaZe zhotovitel objednateli
pied predanim pfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych
dodavatel technickych zafizeni.

Zhotovitel zajisti bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. ¢ 26212006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich predpisl; veskeré instalace zhotovitel provede podle
platnych pfedpisi a norem CSN. Pfed zahdjenim montaznich praci musi byt vsichni
pracovnici zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpeénostnimi  predpisy (zejm.
o bezpednosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto predpisy dodrZovat a pouzivat
ochranné prostiedky. Provadénim praci smi byt pové&fovéni jen pracovnici, ktefi jsou pro
dané prace vyuceni nebo zaskoleni.

Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych pfedpist a norem CSN. Pred
zahajenim montaZnich praci musi byt v&ichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpednostnimi pfedpisy (zejm. o bezpetnosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti
tyto predpisy dodrfovat a pouzivat ochranné prostredky. Provadé&nim pracl smi byt
pov&fovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Objednatel
ma pravo kontroly kvalifikace pracovnikii a Jejich odmitnuti  véetné odmitnuti
subdodavatele.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelne seznameni
s bezpe&nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti
tyto predpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostiedky. Provadénim praci smi byt
povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyudéeni nebo zaskoleni.

Zhotovitel na viastni nakiad vypracuje_potfebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, kiade¢ské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v pfipadé potfeby doplfiujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materialil budou pfed zahajenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni chjednateli.

Po dobu provadéni praci je zhotovite! povinen dodrZovat vegkeré hygienické, pozarni
a bezpednostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hlu¢nost a pragnost apod.
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o Viechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku provadéni
dila budou pfed pfedanim predmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plvodniho
stavu, v pfipadé zni€¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

o Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat svécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokyn{ objednatele.

o Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukonéeny. provozuschopny, piné
v souladu s Géelem dila a ve smyslu platnych pravnich pfedpisi, v souladu s poZadavky
hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpednost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s poZadavky na pfistupnost pro osoby somezenou schopnosti pohybu a v souladu
s pozadavky pfedpisl o pamatkové péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt
prokazany predepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostatetnym zplsobem prokazujicim uspésnost provedeni dila, jinak neni objednate
povinen dilo pfevzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkousky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni stavenisté a zafizeni stavenisté a ucinit opatfeni proti
vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni staveni&té oplocenim ¢i ohrazenim. Zhotovitel
si zajisti zafizeni staveniété na vlasini naklady. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu ocdpovédnost za
pfedané stavenisté a je povinen na ném udrzovat pofadek a &istotu, odstrafiovat odpady a nedistoty
vzniklé jeho pracemi. Stavenistd a misto skladovani materiall a mista vykopl je zhotovitel povinen
predpisové oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpedit jejich ochranu, véetné protipoZarnich
opatfeni a zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po provedeni dila (fj. po Fadném ukondeni dila a pfedani jeho
predmétu objednateli) vyklidif stavenité a pfedat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opacném
piipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel
povinen stavenigté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé a musi obsahovat alespoi dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zuCastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnd
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zapis povaZuje za odsouhlaseny. U zapisl
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den
zapisu, Ze byl tento zéapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznadi
doklady, kieré se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti suvedenim osoby, u kiteré jsou
k dispozici. Stavebni denik musi byt fadné vedeny; cbjednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdéva
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani. V den pfedani a pfevzeli celého pfedmétu dila dle této
smiouvy bude objednateli s ostatnimi doklady predan i origindl stavebniho deniku. Objednatel je
povinen na zakladé vyzvy zhotovitele provedené ve stavebnim denfku a emailem zkontrolovat dast
dila pfed zakrytim &i dal$im postupemn pracl nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnb ode dne vyzvy zhotovitele
a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel nezahaji zakryvaci prace &i dalsi postup
praci pfed uplynutim lhity dle pfedchozi véty.

7.4

Objednate! je opravnén provadét pribéZné koniroly provadéni dila a jeho Gastl, a to zejm. pfi
zajistovani subdodavek, vyroby, montdZi a praci. Na poZadani je zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli veskeré doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dni ode dne dorugeni vyzvy.
Zhotovite! je povinen vykon fohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZ oprévnén provadét cenovou
kontrolu v pritbéhu pfipravy smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonéeného dila do provozu
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a kontrolu zavére¢ného vyUétovani dila. Vaichni Gdastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni
vytvafet podminky pro provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle él. 7.4 i svym technickym dozorern objednatele (TDO)
a autorskym_dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéieni TDO a AD a jména osob povéienych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvail svou soudinnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organd. Zabezpetuje i¢ast svych
zaméstnanct pii kontrolni &innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plinénim smiouvy.
Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soudinnost pii provadéni kontrol na stavb& organy statni
spravy a jinych opravnénych subjekt a &ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li souCasti stavby dodavka resp. i montaz strojii nebo zafizeni je soudasti pinéni zhotovitele podle
smiouvy a prikazem Fadného provedeni dila nebo jeho &asti dolozeni uspésnych vysledki potfebnych
individudlnich a komplexnich zkouSek, garanénich zkousek a organizace zkuSebniho provozu
a poZadavkd organl statni spravy pfip. jingch organti a osob prisludnych ke kontrole staveb. Napl,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek se rdi podminkami stanovenymi CSN,
projektovou dokumentaci, a technickymi (daji vyhiagenymi vyrobei jednotlivych zafizeni a navrhuje je
zhotovitel nejméné 5 dni pred jejich provedenim objednateli, kiery je schvaluje. V pfipadé neexistence
CSN ¢&i jejich vyznamnych nedostatkll lze pouzit po dohodé objednatele a zhotovitele | jinych norem
(EN, DIN, apod.).

7.7

Individudinim vyzkousenim pii montazi se rozumi provedeni zkougek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkousenim osvédEuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele a2 do jefich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech. pfipadné predepsanych protokolech o jelich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal§i skuteénosti rozhodné pro stanoveni a priibéh
zaruky, event zjisténé zavady, pfipadng podminky, povinna osoba a termfny odstranéni zavad,
pfipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zaji$téni potfebného mnoZstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanc(i, provoznich hmot a surovin a energii, jakoZ i dalsi prostfedky potfebné
k vyzkouSeni, popi. t&2 pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé netspé&sného provedeni zkousek.

8.
Soucinnost smluvnich stran, pferugeni praci

8.1

Smiuvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji zjejich smiuvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze
smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smiuvnim povinnostem, sdéli to
neprodleng pisemné druhé smluvni strang.

8.2
V ramci sou€innosti smiuvnich stran pfi naplfiovani pfedmétu smiouvy sjednaly smiuvni strany tyto
Ihiity:
* 2 pracovnich dni pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na uddlosti v pribéhu
provadeéni dila,

* 2 pracovnich dnl pro pfedavani zjistovacich protokol, doZadanych stanovisek a podkladd,

odsouhlasovani pInéni a navrhovanych feseni.

8.3
Pokud si v8ak ihned pfi pfevzeti pinéni nebo pozadavku jedna ze smiuvnich stran vymini [hitu delsi,




W Détské hiiste Na Lousi

platl takto stanovena lhita, nejvice viak 7 pracovnich dnl. Stanovené Ihity podinaji bézet vzdy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smiuvni strang dorucena pisemnd vyzva (oznadmeni) o
rozhodné skutecnosti. Je-li druha smiluvni strana ve stanovené ihité ne¢inng, ma se zato, 2e nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skutecnosti.

8.4
Neni-li ve smiouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolaudaéniho rozhodnuti
popr. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovite! povinnost spoluptisobit pfi_pfipravé a v prilb&hu fizeni

0 vydani kolaudagnfho rozhodnuti popf. kofauda&niho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen plerusit prace na zakladé rozhodnuyti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
pfetusit v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky znemoZfujici jeho provedent
dohodnutym zplisobem nebo z diivodu nemoznosti plnéni v dusledku vyssi moci. Kazdé prerugeni
praci je =zhotovitel povinen neodkladng pisemné objednateli oznamit spolu se Zpravou
o predpokladané délce, jeho pFiginach, trvani a navrhovanych opatienich zabezpecujicich nejitelnsjsi
a nejefektivnéjsl zplsob jejich odstranéni. Do doby opétovného pokradovéni v praci stfezi material,
jakoZ i pomcky potfebné k provedenti dila i celé dilo. Zhotovitel Je povinen vynaloZit veskeré Gsili, aby
takovéto pfekazky byly odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZenim nakiad(. Bude-[i plerudeni pracf
zplsobeno pfiginami na strang objednatele, dohodnou smiuvni strany opatfeni do doby obnoveni
praci, pfiemz o dobu trvani takového preruseni praci se prodiuzuje doba predani dila.

9.
Zaruky a reklamace

9.1

Zarucni doba je sjednana pro stavebni a montasni prace a pro stavebni materidly na dobu 60 mésicl
a potina béZet dnem protokolarniho predani a pfevzeti pfedmétu dila. V pfipadé diigich plnéni
zarucni doba pocina bézet aZ dnem piedani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka
se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&hem zaruni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich pracl a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésich, min. viak na dobu stanovenou
zarucnim listem vyrobce. Zaruéni vadou neni vada strojnich a speciéinich dodavek, u které zhotovitel
prokaZe, Ze byla zplsobend nespravnou odbornou tdriboy a nespravnou servisni Udrzbou takovych
strojnich a specidlnich dodavek.

9.3

Plnéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smiouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, t.
nedokonéené prace (pln&ni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na
zvydeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady & nedodélky v pfipads, Ze s nimi vyjadiil
objednatel pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaceny v projektové
dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

9.4

V pribéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dni od dorudeni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli, neni-ii s prihlédnutim k charakteru vad a nedodélk(i dohodnuta jina
thiita. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiée a uvede své poZadavky,
véetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni
disledku vadného pingni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnlt ode dne obdrzeni reklamace zaslat
objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli sve
namitky spolu s jejich odlvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném
terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady.

10
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9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhité stanovené v él. 9.4 nebo oznami pied jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miZe u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pfiéemz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené objednatelem na cenu takovych pinéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto piipadé nezanika.

9.6
V piipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, b&zi pro toto nahradni plnéni nova zaruéni
doba v délce dle €l. 9. 1. nebo £&l. 8.2, a to ode dne pievzeti nového pinéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli pfedanému
predmetu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji narok na nahradu skody nebo na smiluvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smiouvy

10.1

Objednatel miiZe odstoupit od smiouvy, porudi-li zhotovitel podstatnym zplisobem své smiuvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutednost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniky,
dopis) upozornén,

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pifpadé budou zhotoviteli uhrazeny uéelngé vynaloZené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo naklad( spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smiuvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom piipadé objednateli dale vznika narok na
thradu vicenakladd vynaloZenych na dokonceni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZzenim
terminu provedeni dila.

10.2
Podstatnym poruenim smiouvy se rozumi:
s prodleni zhotovitele s pfevzetim staveniété od objednatele deli 7 dnd,
o prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila del 7 dn{,
« prodleni zhotovitele s dokongenim dila (pfedani a prevzeti stavenisté) deléi 30 dng,
o opakované neplnéni harmenogramu vystavby, na né&Z byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén véetné stanoveni odpovidajici doby k napravé,
e opakované neposkyinuti dostateéné soudinnosti objednateli v jehc kontrolni ¢innosti a to
| pfes pisemnou vyzvu chiednatele,
» plnéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné& upozoriiovan, a pfesto jej
neodstranil,
o opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
e plnéni pomoci pracovnikdl vlastnich ¢i subdodavatele, ktefi nemaji poZadovanou kvalifikaci
pro pinéni pfislusnych praci,
e pinéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na kieré byl zhotovitel opakované
upozorfiovan a piesto jej neodstranil,
e nepfitomnost stavbyvedouciho & jeho zastupce na stavbé vice neZ z 1/3 bézneé pracovni
doby.

10.3
QOdstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné plnéni [hitu, vznika ji pravo odstoupit od smiouvy po
marnem uplynuti této Ihity. Jesilize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné& prohlasi, Zze sv(j
zévazek nesplni, miZe opravnénd strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Thity dodateéného
pinéni, kterou stanovila, {zn. ihned poté, co prohladeni povinné strany obdrzi.

11
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10.5
Odstoupenim od smiouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porudenim smiouvy, feSeni sporll mezi
smluvnimi stranami, narokdl na smluvni pokuty a jinych narokil, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji frvat i po ukenéeni resp. zaniku smiouvy.

10.6

V pfipadé dotacniho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotaCniho organu
divodem, pro ktery je objednatel opravnén cdstoupit od smiouvy bez jakychkoli naslednych sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respekiovat.

1.
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni_s provedenim dila, tj. nesplni Thiutu pro provedeni dila
uvedenou v él. 2, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
z &l 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen zapoéaty den prodleni. To plati rovnéz pro pfipad
prodieni zhotovitele s provedenim diléi ¢asti dila, tj. nesplnénim kterékoli sjednané diléi Ihity pro
pinéni zhotovitele, je-li takova Ihita uvedena v €l 2 této smiouvy &i v sjednaném harmonogramu.
Objednatel miZe pokutu prominout, bude-li jasné, Ze nesplnéni Ihaty z harmonogramu neohrozi
celkovy termin dokongen! dila.

11.2

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladl objednateli dle €l. 3.1 této smlouvy, nebo
nepieda obiednateli v8echny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vyai
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoé&aty den prodleni a do spinéni této povinnosti.

11.3

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi Ihitu pro odstranéni vad die él. 9.4 této smiouvy (vady dila v
Zéruce), je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000.- KE za kaZdy, byt i jen zapocCaty
den prodleni a jednu vadu.

11.4

Smiuvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i
vznikne druhé strang skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez chledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody. Takovou $kodu mazZe
cbjednatel na zhotoviteli uplatnit samostaing, a to v celé jeji vySi. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
gkody nezaniké ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smiouvy.

11.5

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouZivat pro reklamni ugely, V pfipadé, Ze tak pfesto udini,
sjednavaiji smiuvni strany smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to pro kaZzdy pfipad zvIast.

11.6

Nesplni-li zhotovitel &i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z él. 4.1 této smlouvy za kaZdy, byt | jen
zapoGaty den prodleni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné
upozornéni ze strany opravnéné strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni |hity pro
odstranéni neshody ne kratsi 5 pracovnich dndl.
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12.
Pgjistna smlouva zhotovitele

12.1

Zhotovitel predlozZil pfed uzavFenim této smlouvy objednateli pojistnou smiouvu vietné véech piiloh,
dodatkd a v8eobecnych ¢&i jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojistovna, s minimalni
pojistnou Eastkou pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé znéjici alespon na
1.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténl po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovng neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravneénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou préavné neddinna.

13.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

13.4
Veskera textova dokumentace, kterou pii pin&ni smlouvy predava & predklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i predioZena v Geském jazyce.

13.5
Tato smiouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, priems kazdé z vyhotoveni
obsahuje i tplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V pfipadé sporll z této smlouvy si jeji U&astnici sjednali podle § 89a zakona & 99/1963 Sb.,
obcanského soudniho fadu, mistni pfislusnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné pfisludnosti
krajskych soudd pak mistni pfistusnost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smicuvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorucuji do vlastnich
rukou. Povinnost smiuvni strany dorugit pisemnost do viastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna
pfi doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi., Uginky dorugeni
nastanou i tehdy, jestliZe posta pisemnost smiuvni strané vratl jako nedoruitelnou & adresat svym
jednanim dorugeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmiti,

13.8

Smiuvni strany prohlasuji, ze skutednosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uiti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz treti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsaZené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyZadani.
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13.10
Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osoham povéfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariaty
Regionéini rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva
financi, Ministerstva zemédeélstvi, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, Finanéniho diadu a dalsich opravnénych organtl) podle zakont OR {napf. zakon
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych pfedpisi do svych objektd a na
pozemky, k ovéfovani pinéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projekiu a déle po
dobu 5-ti let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace & podobného rozhodnuti, bude-li takovéto
rozhodnuti vydano.

13.11
Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetna lejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazne ville Plipojuji své podpisy.

13.12
Tato smilouva obsahuje 14 stran g 2 prilohy, které tvoff nedilnou soudast smiouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a U&inna dnem iejiho pedpisu ob&ma smluvnimi stranami,

Prilohy, které tvofi nedilnou souéast smlouvy:

Prilocha &. 1  Rozpotet dila

Piiloha &. 2. Harmonogram dila

Priloha & 3:  Projektova dokumentace (netisténa, k dispozici ob&ma smiuvnim stranamy)

Priloha & 4:  Nabidka uchazede ve vefejné zakazce (netidténa, k dispozici obéma smluvnim
stranam)




