Smlouva o dilo na realizaci akce
,Opérna zed a Upravy vstupu hibitova“

Objednatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

Ev. & smlouvy objednatele:

Ev. & smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany
1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., &.0. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: hitp://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a
2. Zhotovitel

INGBAU CZ s.r.o.

S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice — Zelené pfedmésti

postovni adresa: P. O. BOX 30, Stefanikova 534, 500 11 Hradec Kralové 11
IC: 25941127, DIC: CZ25941127

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., ¢.0. 19-7180100237/0100
Telefon; (+420) 495 518 651 ‘

Email: info@ingbau.cz

www: hitp://www.ingbau.cz

Zastoupeny:  Ing. Tomas Jansa, jednatel, tel: (+420) 602 592 816
email: jansa@ingbau.cz

tuto smlouvu o dilo.
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Smlouva o dilo na realizaci akce
,Opérna zed a lpravy vstupu hibitova“

Objednatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.0.

1.
Pfedmét dila
1.1
Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeéi provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich ptiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve Ihiitach sjednanych v této
smlouve,

1.2

Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti pInéni spoéivajici v realizaci stavby s nazvem
»Opérna zed' a dpravy vstupu hibitova“, Stavba bude probihat podle projektové dokumentace
ve stupni dokumentace provedeni stavby s nazvem ,,Opérna zed' hibitova“, vypracované 10/2011
projektantem Ing. Jana Jelinkova - STUDIO DAIDALOS, adresa: K Haji 919, Praha 6 — Suchdol, IC:
14906228, CKAIT: 0000414 — pozemni stavby, tel.: (+420) 233 330 966, (+420) 602 514 553, email:
jelinkova@daidalos.cz. Dale bude stavba probihat podle projektové dokumentace s nazvem
»Hibitov Slivenec - stavebni tipravy“, vypracované 04/2011 projektantem Ing. Jana Jelinkova -
STUDIO DAIDALOS.

Stavba bude probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby
ve vefejné zakazce s nazvem ,Opérna zed' a Upravy vstupu hibitova“. Zhotovitel se zavazuje
respektovat podminky a poZadavky vyplyvajici z pfedchazejici vefejné zakazky a je vazan zadavaci
dokumentaci vefejné zakézky a obsahem své nabidky. V pfipadé& rozporu dokumentace & nabidky
zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této smlouvy se pravni vztahy fidi touto smlouvou.

1.3
Prfedmeétem dila je vystavba ohradni a opérné zdi nové ¢asti hibitova a dale Gpravy prostranstvi pred
hlavnim vstupem na hibitov.

1.4

Soucasti dila jsou i prace v tomto Elanku smlouvy nespecifikované, které v&ak jsou k Fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni t&chto praci véak v Zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.
Zahajeni dila, Ih(ty a harmonogram dila

21
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sh.:

a) Doba predani a prevzeti stavenisté&,

b) Doba zahajeni stavebnich praci,

c) Lhdta pro dokon&eni stavebnich praci,

d) Lhita pro predani a prevzeti dila,

e) Pocatek b&hu zaruéni doby (tj. den predani a prevzeti dila zhotovitelem).

Mimo vySe uvedené terminy musi byt harmonogram dila. Harmonogram bude &lenén minimalné na
tyto zévazné milniky prabéhu vystavby (maji-li v dané etapé smysl):
e Zemnl prace
Vyztuze
Betonaze
Zdici prace
Zemni prace na vyrovnani povrchu
Sadové Upravy
Dokonc&ovaci prace (brana, apod.)
MobiliaF
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Smlouva o dilo na realizaci akce
,Opérna zed' a Upravy vstupu hibitova*

Objednatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.1.0.

Harmonogram dila bude vypracovan po tydnech. Pfedpokladany poé&atek praci je listopad 2016.
Konec praci bude nejpozdéji 30.6.2017.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele pfevezme staveniété Pfedavacim protokolem zahajeni stavby
a to v den, ktery stanovi harmonogram ve €l. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude minimainé
obsahovat:

- vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro uéel nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz&ich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenitich
a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté v&etné uréeni piistupovych cest, vstupll na stavenisté, fedeni
oploceni ¢i ohrazeni stavenisté, uréeni mista zafizeni stavenisté (buriky a WC) stavbu,
urCeni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouzitych pfi
provadéni stavebnich praci, apod., '

- urgeni pfipad(l, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- urCeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodomeéru, plynoméru a dal$i podobné hodnoty médii.

Nebude-li nékteré z bodu tfeba objasfiovat, bude do pfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasriovat napf. s odkazem na piislugnou &ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdé&ji prvni pracovni den po pfevzeti stavenisté od
objednatele (Ihiita, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).

24
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 30.6.2017.

Za |hdtu provedeni dila se povazuje lhita, ve které zhotovitel fadné ukonéi dilo, uvede stavenisté do
naleZiteho stavu v&etné odvozu zafizeni staveni$té a pfeda pfedmét dila objednateli Pfedavacim
protokolem ukonéeni stavby nebo jeji &asti podle €l. 3. Pfed Ihiitou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast prevzit.

25

Pokud z divodu pfedchazejici vefejné zakazky nebude moci zhotovitel zahajit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme stavenisté a zahaji provadéni dila v nejbliz§i mozny termin. Bude-li zpoZd&ni
prevzeti stavenisté z divodu predchazejici verejné zakazky do 10-ti pracovnich dnl, zavazuje se
zhotovitel, Ze to nebude mit vliv na ukonéeni 2. a 3. etapy a souéasné bude piepracovan harmonogram,
schvalen objednatelem a stane se souéasti smlouvy jako Dodatek & 1 (pokud nebude vé&lenén jiz do
textu smlouvy o dilo). Bude-li zpoZdéni prevzeti stavenidté z divodu predchazejici vefejné zakazky
delsi nez 10 pracovnich dnt, bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvalen novy harmonogram
a stane se sougasti smlouvy jako Dodatek & 1 (pokud nebude vélenén jiz do textu smlouvy o dilo).

3.
Ukongeni dila

3.1

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon&enim a pfedanim objednateli pfedavacim
protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy v&etné jejich priloh a dodatk(. Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukongit dilo tak, Ze spini fadné veskeré své povinnosti z této smlouvy, zejména fadné
zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich pfedpisd, technickych norem, a podle pfislu$nych
ujednani této smlouvy v&etné jejich pfiloh, a v rozsahu umoziujicim fadné a Uplné uzivani predmétu
dila. Nedilnou sou¢asti fadného ukonéeni dila je pfedani véech dokladl souvisejicich s pfedmétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funk&nosti, vykresy skute¢ného provedeni,
zaruéni listy, prohlaseni o shodé, zkusebni protokoly, kolaudaéni rozhodnuti, apod.
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Smilouva o dilo na realizaci akce
,Opérna zed a lpravy vstupu hibitova"

Objednatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.0.

3.2

O predani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukongeni stavby nebo jeji dasti
(zapis o pfedéani a pfevzeti dila) podepsany ob&ma smiuvnimi stranami. Ptedavaci protokol ma pravni
ucinky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje prohladeni objednatele, Ze dilo pfejima véetné vsech
potfebnych, sjednanych a povinnych dokladl a bez vad a nedodélku, které by branily Fadnému uzivani
a provozu dila. Zapis o pfevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vy&et vad
nebranicich uzivani a Ihlty jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech
z odpovednosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni. Po odstranéni vad a nedodé&lk(, pro které zhotovitel odmit|
dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytn& nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termin k prevzeti dila vyzvat ve Ihité nejméné 5 dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak
ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek. Objednatel zajisti za ugelem ptedani dila zpravu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich pfitomnost a sva stanoviska k jiz provedenym
zkouskam v prabéhu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny lhity dilgich plnéni zhotovitele pti provadéni dila,
mlzZe objednatel prevzit pfedmeét dila po ¢astech. V tom piipadé se o prevzeti &asti predmétu dila
sepisuje dil&i zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smlouvy.

34

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodé&lky branicimi uZivani &i dilo, ohledné jehoz
predmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen pfevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-li mit dilo vady branici v uZivani. Zhotovitel ma povinnost
spolupréace pfi kolaudaci dila. Prob&hne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkratsim mozném &ase tak, aby dilo mohlo byt
uvedeno v provoz.

4.
Cena dila

4.1
Cena dila gini: 2.119.314,- K& bez DPH
0,- K& DPH ve sniZené sazbé
445.056,- K& DPH v zakladni sazbé
2.564.370,- K¢ s DPH.

4.2

Cena dila uvedena v €l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smiouvé. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v €l. 4.1 obsahuje ocenéni v8ech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému spinéni
predmétne vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykon(
nutnych k naplnéni Ggelu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakéazky, tj. i ocenéni
¢innosti, dodavek a souvisejicich vykon(, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovng
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec predmétu pinéni dle této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemneho dodatku k této smlouvé na samostatné listiné oznac¢ené jako ,dodatek”, kterému predchazi
zhotoveni zjistovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektd, divod vzniku vice & ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do celkové ceny za dilo. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, povazuje se
cena téchto praci za smiuvni pokutu za porugeni smiuvnich ujednani o cené dila dle této smlouvy,
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Smilouva o dilo na realizaci akce
,Opé&rna zed a Upravy vstupu hibitova“

Objednatel: Méstsk4 &ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.0.

kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veskeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo snizi cenu dila, pfed jejich provedenim
formou dodatku k této smlouvé.

4.4
Za viceprace jsou povaZovany stavebni prace zvy$ujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak stavebni
prace sniZujici celkovou cenu dila.

45

Objednatel ma prévo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. Snizeni rozsahu dila mize byt
provedeno jak v celych poloZkach (vypusténi poloZek rozpodtu), tak ve vyméfe polozek (snizeni
mnozstvi praci provadénych v poloZce rozpottu). Zhotovitel je povinen akceptovat sniZeni rozsahu dila.
Takovéto sniZeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto diivodu
povinen upozornit objednatele nejpozdéji 7 dnli pfed objednanim subdodavky, materialu, strojii &i
pracovnikil na provadéni pfislusnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli, Ze si
konkrétni prace nepfeje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpo&tem pfislugnych polozek
Ci Casti poloZek z poloZzkového rozpodtu. Pokud zhotovitel nesplini povinnost upozornit objednatele na
planované objednani &i realizaci praci podle tohoto &lanku, jsou veskeré naklady provedenych &i
objednanych praci povazovany za smluvni pokutu a objednatel je nebude hradit. V pfipadé&, Ze by po
CasteCnem provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedeni nepfal,
nebylo mozZné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace bud dokonéit, nebo
odstranit a to na vlastni naklady tak, aby mohl déle pokragovat v naslednych pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mésicni fakturaci podle skute¢né prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni. Fakturu
je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za mésic vzdy k poslednimu dni pfisludného
kalendainiho mésice.

52

Faktura musi byt doruéena objednateli do tii dnii ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnli, o n&jZ dorugeni faktury
objednateli pfesahlo dobu tff dnil. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna
Castka odepséana z uctu objednatele. Pfi nedodrZeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateli trok z prodleni dle platnych pravnich predpis(.

5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat diléimi fakturami jedenkrat za mésic dle skutecné provedenych
praci. Kazda faktura bude rozdélena na ¢ast 90% a 10%, kdy 10%-ni éast bude pozastavka.
Pozastavka bude vyplacena po pfedani dila Pfedavacim protokolem ukonéeni stavby. Podkladem pro
vystaveni dil¢i faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele (zjistovaci

protokol).

5.4

Faktura bude vZdy obsahovat &islo faktury, nazev dila nebo jeho &asti, datum predani provedenych
praci objednateli, nazev, sidlo a IC objednatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni pené&Zniho ustavu a Gétu, na ktery ma byt placeno, vyznaéeni dne splatnosti, fakturovanou
Castku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktury bude vZdy soupis skuteéné provedenych praci ocenénych
jednotkovymi cenami a pofadovymi Cisly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlasenéeho soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

5:5
Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prlib&hu pinéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel nepini kterykoliv termin (Ih(itu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).
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5.6
Objednatel ma pravo podminit Ghradu kterékoliv dil&i faktury odstranénim vad a nedodélk( dosavadniho
pInéni zhotovitele. Podminky uhrady miize objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

57
Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s pinénim jakéhokoliv zavazku vii¢i objednateli podle této smlouvy.

6.
Podminky provadéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese pinou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tfetich osob, které si na praci
sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané stavenisté. Na pozadani
je zhotovitel povinen predlozit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.

6.3
VsSechny skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele tfetim, na
stavbé nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) predal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,
b) Fadné& piekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) je seznamen s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim,
f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své poZadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Zhotovitel je srozumén se skute€nosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a lplné. Zhotovitel
provede prové&feni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravcei téchto siti a pfijme takova opatieni, aby
nedoslo k jejich poskozeni béhem pracl na dile.

6.6

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku smlouvy
vyslovné uvedeny.

6.7

Viastnické pravo k vécem urenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. i okamzikem jejich montaZe ¢&i pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamzikem je pfivezenl véci,
materialu & vyrobkl do arealu stavenisté). Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském
systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZzimem podle této smiouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu viastnického prava podle €l. 6.7 aZ do pfedani a prevzeti
plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy konéi okamzikem fadného
piedani a pfevzetl pInéni podle této smlouvy objednatelem.
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V piipade dil¢ich plnéni (pokud po pfedani dil¢i &asti dila zhotovitelem a jejim prevzeti objednatelem
pokraCuje zhotovitel v plnéni dle této smlouvy) pfebira zhotovitel soutasné s podpisem dil&iho
protokolu, zpét do spravy pfedmét viastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v pfedavacim protokolu jako
dili pInéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trva az do pfedani a prevzetl posledni dil&i &asti dila.

6.9

Nebezpedi $kody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (véetné stavby/staveb) nese zhotovitel.
Pfedanim a pfevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy piechazi nebezpeéi $kody na prevzatém
pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechézi nebezpedi skody na véci, jez je pfedmétem
udrzby, opravy nebo upravy, ani vlastnické pravo k ni. Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna
poskozeni véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smiuvni strany ujednaly, Ze vramci dila zhotovitel spini tyto pozadavky objednatele a vypracuje
potiebné dokumentace:

e Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisté&na na
pozemku v misté plnéni.

e Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajidtuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle pfislusnych pfedpist ve smyslu zékona & 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych daldich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl,.

e Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé plné moci vystavené objednatelem) vykon
veskeré inZenyrské ginnosti, kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zajisti povoleni potfebnych zabord, vytyéeni inZenyrskych siti, osazeni elektroméra,
apod.

e Pred zahajenim kolaudac¢niho Fizeni pro pfedmet dila (stavbu) budou predlozeny doklady o
zplUsobu vyuziti odpadl z bouracich praci a ze stavebni &innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli t&z
vazni listy. Soucasti poZadovanych dokladii budou kopie evidenénich listl pfepravy
nebezpecnych odpady, dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které spliiuji poZadavky
§ 156 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych
dokladll (atesti/certifikatll atp.) pfed pfedanim prfedmétu dila.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaru€uji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji poZadavky zékona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem
a dal$ich pfislusnych predpist). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pred
piedanim pfedmétu dila, a to doklady o prokézani shody zejm. od jednotlivych dodavatelt
technickych zafizeni.

e Zhotovitel zajisti bezpednost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. &. 262/2006 Sb., zakonik
prace a podle navazujicich pfedpist; veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych
piedpisti a norem CSN. Pied zah&jenim montaznich praci musi byt v&ichni pracovnici
zhotovitele prokazateln& sezndmeni s bezpe¢nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpeénosti prace
a pozarni ochrang), s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostiedky.
Provad&nim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni nebo
zaskoleni.

o Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych predpist a norem CSN. Pred
zahajenim montaznich praci musi byt wv8ichni pracovnici prokazateln& seznameni
s bezpedénostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto
pfedpisy dodrZzovat a pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni nebo zaskoleni. Objednatel ma pravo
kontroly kvalifikace pracovniki a jejich odmitnuti véetné odmitnuti subdodavatele.

e Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpecnostnimi piedpisy (zejm. o bezpegnosti prace a poZarni ochrang), s povinnosti tyto
pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
Jjen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni nebo zaskoleni.

e Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenske vykresy, klade¢ské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
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provede v pfipadé potfeby dopliiujici prizkumné préace. Dilenska dokumentace a vzorky
materiéld budou pred zahajenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli.

o Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky ¢. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a soucasné vrozsahu, ktery umozni vydani kolauda¢niho rozhodnuti popf.
kolaudaéniho souhlasu pro prfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provest geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany zhotovitelem,
a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a soucasti pInéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou i veskeré potfebné a organy statni
spravy pozadované provozni fady. Dokumentace skuteéného provedeni bude vyhotovena
na zakladé geodetického zameéfeni, a to v listinné i v digitalni podobé, a tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné tak v elektronické podobé ve
formatu DGN a PDF ¢&i v jinych obvyklych formatech uréenych objednatelem. Zhotovitel
zpracuje i geometricky plan pro zapis do katastru nemovitost/ a tento zapis do katastru
zajisti. Originaly geometrického planu pfeda v 6 paré objednateli.

e Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré hygienické, pozarni
a bezpec€nostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hlu¢nost a pragnost apod.

e Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku provadéni dila
budou pfed pfedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plivodniho stavu,
v piipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

e Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokyn(i objednatele.

e Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukonéeny, provozuschopny, piné
v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich pfedpisl, v souladu s pozadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu
s poZzadavky predpist o pamatkové péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany
predepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostate¢nym
zplsobem prokazujicim Usp&Snost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkougky

71

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni stavenisté a zafizeni stavenisté a uginit opatfeni proti vstupu
neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté oplocenim &i ohrazenim. Zhotovitel si zajisti
. zafizeni stavenisté na vlastni naklady. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za pfedané
staveni$té a je povinen na ném udrzovat poradek a Cistotu, odstrariovat odpady a negistoty vzniklé jeho
pracemi. Stavenisté a misto skladovani materiall a mista vykopl je zhotovitel povinen predpisové
oznagit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpedit jejich ochranu, v&etné protipoZarnich opatfeni
a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po provedeni dila (j. po fadném ukonéeni dila a pfedani jeho
pfedmétu objednateli) vyklidit stavenisté a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opa&ném
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen
stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provad&nych pracich stavebni denik s dennimi zéznamy podle § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé a musi obsahovat alespofi dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zucastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnd
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadieni, jinak se zapis povaZuje za odsouhlaseny. U zapistl
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu,
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Ze byl tento zépis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznaéi doklady, které
se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici. Stavebni denik
musi byt fadné vedeny; objednateli piislusi prvni kopie, kterou odevzdava zhotovitel objednateli vzdy
na jeho vyZadani. V den pfedani a pfevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy bude objednateli
s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho deniku. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy
zhotovitele provedené ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat ¢ast dila pred zakrytim & dal&im
postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat
event. pfipominky. Zhotovitel nezahdji zakryvaci prace ¢i dalsi postup praci pred uplynutim Ihity dle
piedchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadét prib&zné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pfi zajistovani
subdodavek, vyroby, montazi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli veskeré
doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnil ode dne doruéeni vyzvy. Zhotovitel je povinen vykon
tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pfipravy
smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu zavéredného
vyuctovani dila. V8ichni G€astnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadé&ni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO)
a autorskym_dozorem (AD). Rozsah pisemnych povérfeni TDO a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvari svou souéinnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organil. Zabezpe&uje ugast svych
zameéstnancd pfi kontrolni ginnosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s pInénim smilouvy.
Zhotovitel dale zabezpeduje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni spravy
a jinych opravnénych subjektl a &ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li soucasti stavby dodavka resp. i montaz strojil nebo zafizeni je souéasti plnéni zhotovitele podle
smlouvy a prukazem fadného provedeni dila nebo jeho &asti dolozeni Uspésnych vysledki potfebnych
individualnich a komplexnich zkou$ek, garanénich zkou$ek a organizace zkugebniho provozu
a pozadavk( organl statni spravy piip. jinych organii a osob pfislugnych ke kontrole staveb. Napln,
obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkousek se Fidi podminkami stanovenymi CSN, projektovou
dokumentaci, a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je zhotovitel
nejméné 5 dni pfed jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V piipadé neexistence CSN &
jejich vyznamnych nedostatkll Ize pouZit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem (EN, DIN,
apod.).

7.7

Individualnim vyzkou$enim pfi montazi se rozumi provedeni zkousek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotlivého stroje nebo zaiizeni). Komplexnim vyzkougenim osvédéuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zpUsobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele az do jejich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkoudek se zachytl v zépisech, pfipadn& pfedepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i daldi skute¢nosti rozhodné pro stanoveni a pribéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
piipadné& spinéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi potiebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanc(, provoznich hmot a surovin a energil, jakoZ i dal$i prostiedky potfebné
k vyzkouSeni, popf. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatiuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé nelspésného provedeni zkousek.
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8.
Souginnost smluvnich stran, pieruseni praci

8.1

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran
znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdé&li to neprodlené pisemné
druhé& smluvni strané.

8.2
Vramci souc¢innosti smluvnich stran pfi napliovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni strany tyto
Ihaty:
e 2 pracovnich dnt pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na udalosti v prib&hu provadéni
dila,
e 2 pracovnich dnl pro pfedavani zjistovacich protokoll, dozadanych stanovisek a podklad(,
odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni.

8.3

Pokud si v8ak ihned pfi pfevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smiuvnich stran vymini Ihiitu delsi,
plati takto stanovena lhita, nejvice v8ak 7 pracovnich dnl. Stanovené Ihity pocinaji bézet vzdy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doru¢ena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skuteénosti. Je-li druha smiuvni strana ve stanovené Ihité necinna, ma se zato, e nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skute¢nosti.

8.4
Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolauda&niho rozhodnuti

popf. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluplsobit pfi piipravé a v prib&hu fizeni
o vydani kolaudaéniho rozhodnuti popt. kolaudaéniho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je oprévnén prace
prerusit v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemoziuijici jeho provedeni dohodnutym
zpUsobem nebo z dlivodu nemoznosti pinéni v disledku vy$si moci. Kazdé preruseni praci je zhotovitel
povinen neodkladné pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokladané délce, jeho
pri€inach, trvani a navrhovanych opatrenich zabezpedujicich nejuselngjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opé&tovného pokradovani v praci stfezi material, jakoZ i pomlcky potfebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré Usili, aby takovéto piekazky byly
odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZenim nakladi. Bude-li pferuseni praci zplisobeno pficinami na
strané objednatele, dohodnou smiuvni strany opatieni do doby obnoveni praci, pfitemz o dobu trvani
takového pferueni praci se prodluzuje doba predani dila.

9.
Zaruky a reklamace

9.1

Zarugni doba je sjednana pro stavebni a montéZni prace a pro stavebni materialy na dobu 60 mésict
a pocina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti pfedmétu dila. V pfipadé diléich pin&ni zarugni
doba po&ina béZet az dnem pfedani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka se
vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésict, min. v3ak na dobu stanovenou
zarucnim listem vyrobce. Zaruéni vadou neni vada strojnich a speciélnich dodavek, u které zhotovitel
prokaze, Ze byla zplsobena nespravnou odbornou udrzbou a nespravnou servisni tdrzbou takovych
strojnich a specialnich dodavek.

© Ing. Petr Jakubigek, Ph.D. str. 10/ 14



Smlouva o dilo na realizaci akce
.Opérné zed a upravy vstupu hibitova"

Objednatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj.
nedokon&ené prace (pinéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaiji viiv na zvyseni
ceny pinéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v pfipadé, Ze s nimi vyjadfil objednatel
pisemny souhlas za predpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznageny v projektové dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby.

9.4

V pribéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnti od dorugeni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodé&lk(i dohodnuta jina Ihita.
Reklamaci provadi objednatel pisemné&, vreklamaci vady popise a uvede své pozadavky, véetné
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplUsobu odstranéni disledku
vadneho pInéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnll ode dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své
pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu
s jejich oduvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do
5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy,
neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |hté¢ stanovené v &l. 9.4 nebo oznami pfed jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mize u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pfi¢emz v tom p¥ipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené objednatelem na cenu takovych pinéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele ugtovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto p¥ipad& nezanika.

9.6
V pifipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni, b&zi pro toto nahradni pinéni nova zaruéni doba
v délce dle €l. 9. 1. nebo &l. 9.2, a to ode dne prevzeti nového pinéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledn& objednateli pfedanému
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplisobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis)
upozornén.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny (¢eln& vynaloZené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo naklad(l spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
uhradu vicenakladd vynaloZenych na dokong&eni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
provedeni dila.

10.2
Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi:
e prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté od objednatele delsi 7 dnd,
e prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila deldi 7 dnd,
e prodleni zhotovitele s dokon&enim dila (pfedani a pfevzeti stavenisté) delsi 30 dnd,
e opakovane nepln&ni harmonogramu vystavby, na néZ byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén véetné stanoveni odpovidajici doby k napravé,
o opakované neposkytnuti dostateéné soucinnosti objednateli v jeho kontrolni ginnosti a to i pies
pisemnou vyzvu objednatele,
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e plnéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné& upozorfiovan, a piesto jej
neodstranil,

e opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
pInéni pomoci pracovniki viastnich &i subdodavatele, ktefi nemaji poZadovanou kvalifikaci pro
plnéni pfislusnych praci,

e plnéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozorfiovan a piesto jej neodstranil,

¢ nepfedani bankovni zaruky v uvedeném terminu nebo jeji op&tovné nenavyseni na smiuvni vysi
v piipadé Cerpani z bankovni zaruky do 1 mésice od ¢erpani,

e nepfitomnost stavbyvedouciho &i jeho zastupce na stavbé vice nez z 1/3 b&zné pracovni doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané& povinné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.4

Stanovi-li opréavnéna strana pro dodate&né pinéni Ihttu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této IhGty. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svljj zavazek nespini,
mdZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim |hity dodateéného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlageni povinné strany obdrzi.

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vSak nedotyké naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, fedeni sporti mezi smluvnimi
stranami, narokt na smiuvni pokuty a jinych narok(, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze majl trvat i po ukonéeni resp. zaniku smlouvy.

10.6

V pfipadé dota¢niho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotaéniho organu
divodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tji. nesplni lhitu pro provedeni dila
uvedenou v él. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3% z ceny dila bez DPH
z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt' i jen zapoéaty den prodleni. To plati rovnéz pro pfipad prodleni
zhotovitele s provedenim diléi &asti dila, tj. nesplnénim kterékoli sjednané dil¢i Ihdty pro pinéni
zhotovitele, je-li takovéa Ihiita uvedena v €l. 2 této smlouvy &i v sjednaném harmonogramu. Objednatel
muzZe pokutu prominout, bude-li jasné, Ze nespinéni Ihity z harmonogramu neohrozi celkovy termin
dokoné&eni dila.

11.2

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladt objednateli dle él. 3.1 této smlouvy, nebo
nepfeda objednateli vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoéaty den prodleni az do spln&ni této povinnosti.

11.3

V pfipad&, Ze zhotovitel nedodrzi Ihiitu pro odstranéni vad dle €l. 9.4 této smlouvy (vady dila v zaruce),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000.- Ké za kaZdy, byt i jen zapod&aty den
prodleni a jecdnu vadu.

11.4

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
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zaplacenim smluvni pokuty nenf dotéen narok objednatele na nahradu $kody. Takovou $kodu muze
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatn&, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v piipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

11.5

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouZivat pro reklamni Ggely. V pfipadg, Ze tak presto ugini,
sjednavaji smiluvni strany smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K&, a to pro kazdy pripad zvlast.

1.6

Nesplni-li zhotovitel ¢i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplat/ strana
povinna strané opravnéne 0,01% ceny dila bez DPH z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v pInéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornéni
ze strany opravnéne strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni Ihlty pro odstranéni neshody
ne kratsi 5 pracovnich dnd.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele

12.1

Zhotovitel piedloZil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu v&etné vdech pfiloh,
dodatkt a véeobecnych &i jinych obchodnich podminek pojistovny, méa-li je pojigtovna, s minimalni
pojistnou ¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osob& zngjici alespoii na
1.000.000,- Ké. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neléinna.

13.3
Smilouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.

13.4
Veskera textova dokumentace, kterou pfi pinéni smlouvy pfedava ¢&i predklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i predloZzena v ¢eském jazyce.

13.5
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emzZ kazdé z vyhotoveni
obsahuje i uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V piipadé sporl z této smlouvy si jeji Ucastnici sjednali podle § 89a zakona &. 99/1963 Sb., ob&anského
soudniho fadu, mistni pfislugnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve v&cné pislugnosti krajskych souddl
pak mistni pfisluénost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZz obsahem je spojen vznik, zména nebo zénik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doruéuji do vlastnich
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rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou druhé smiuvni strané je spinéna
pfi doruCovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky dorugeni
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorugitelnou &i adresat svym
jednanim doru¢eni zmaiil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

13.8

Smluvni strany prohladuji, Ze skutegnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvetejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tieti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsaZené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyZadani.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéienym kontrolou (napf. pracovnikiim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemédeélstvi, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Giadu,
Finan¢niho ufadu a dal$ich opravnénych organl) podle zakonl CR (napf. zakon 320/2001 Sb., o
financni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych predpist do svych objektl a na pozemky, k ovéfovani
pInéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po dobu 5-ti let od vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace &i podobného rozhodnuti, bude-li takovéto rozhodnuti vydano.

13.11
Smluvni strany prohladuji, Zze si smlouvu vé&etné jejich piiloh pretetly, s obsahem souhlasi a na diikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje 14 stran a 4 pfilohy (z toho dvé tisténé o celkovém podtu 6 stran), které tvofi
nedilnou sougast smlouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a G¢inna dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Piilohy, které tvofi nedilnou souéast smlouvy:

Piiloha &. 1:  Rozpoéet dila

Pfiloha ¢. 2:  Harmonogram dila

Pfiloha €. 3:  Projektova dokumentace (neti$téna, k dispozici ob&ma smluvnim stranam)

Pfiloha ¢&. 4: Nabidka uchazele ve vefejné zakézce (neti$téna, k dispozici ob&ma smluvnim

stranam)
L% /6 204 (
V Praze dne............ e V Praze dne.... . A1, 2946
4 Ly .
Objednatel Zhotovitel
Méstska ¢ast Praha-Slivenec: .~ INGBAU CZ s.r.0.
RNDr. Jana Plaminkova, starostka " ™ Ing. Tomas Jansa, jednatel

‘_\‘ ; Y N e 5. e
[ 7 S.K.Neumanna 2708
: | U 520 02 Pardubice
| : (). 259 41 12
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STAVBA : Opérna zed' a apravy vstupu hibitova
Investor: Méstska cast Praha Slivenec
OBJEKT : Opérna zed' hibitova

Rekapitulace objektu :

NAZEV ODDIL.U :

01 ZEMNi PRACE

031 ZDI OPERNE

032 2Dl OHRADNiI

09 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE

711 IZOLACE PROTI VODE

767 KONSTRUKCE KOVOVE DOPLNKOVE

Soucet

Vedlejsi a ostatni naklady objeku:

ZARIZENI STAVENISTE v %

ZARIZENI STAVENISTE v K&

PROVIZORNI PRIJEZDNI KOMUNIKACE dI. 40m v K& (poéitano i s
Upravou do plvodniho stavu)

Soucet

Objekt celkem bez DPH
DPH 21%
Objekt celkem

OBJEKT : Upravy vstupu hibitova

Rekapitulace objektu :

NAZEV ODDILU :

1 a) Chodnik uvnitf hibitova

2 b) Uprava pred vstupem - asfaltovy beton
3 ¢1), c2), d) Chodnik podél hibitova

4 e) Parkovisté - zamkova dlazba

5 Zemni prace a sadové lpravy

6 Nadrz na vodu

7 Ostatni prace

8 MobiliaF¥

Soucet

Vedlejsi a ostatni naklady objeku:
ZARIZENI STAVENISTE v %
ZARIZENI STAVENISTE v K&

Soucet

Objekt celkem bez DPH
DPH 21%
Objekt celkem

Celkem za stavbu:

Objekt celkem bez DPH
DPH 21%
Satvba celkem

Stranka 1

CELKEM KC
144 376

939 769

74 972

20 057

75124

7600

1 261 898

1,5
18 928
75 000

93 928

1355 826
284 723
1 640 550

CELKEM K&

neprovadéno
neprovadéno
neprovadéno
438 929
173 146
neprovadéno
neprovadéno
140 130

752 205

1,50
11283
11 283

763 488
160 333
923 821

2119 314
445 056
2 564 370

Stranka 1z 5
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