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2. Jméno, predmeét a druh verejné zakazky

Nazev verejné zakazky: Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani

VZ zadavana podle: Zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach (dale jen ,zakon*
¢i ZZVZ)

Evidencni ¢islo VZ (VVZ):

URL adresa zadavatele: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661

Predmét VZ: Stavebni prace

Predpokladana hodnota: 5,3 mil. bez DPH

Druh zadavaciho fizeni: VZ malého rozsahu (podminky soutéze v Casti 4.1)
Uverejnéni: Profil zadavatele

Kod CPV predmétu VZ:  45213260-3 (Vystavba skladu)

Kéd ZUJ: 539678

Koéd NUTS: Cz010

Hlavni misto plnéni: MS Praha-Slivenec

Struény popis VZ: Stavba bude slouzit jako zazemi pro Udrzbu zelené parku, ktery bude

umistén na zbylé €asti pozemku p.€. 1754/7. V hale budou zaparkovana
vozidla a technika souvisejici s udrzbou parku a uskladnéno nafadi
souvisejici s udrzbou zelené. Jedna se zejména o mala nakladni vozidla
(velikosti multikary, pick up, tranzit), sekacky a ridery, pudni frézy,
motorové pily, kfovinofezy, plotové nlzky, vysavaCe a fukary, stroje na
hnojeni a udrzbu travnikd, a cely sortiment drobného ruéniho narfadi
a nastroju pro udrzbu a opravy. V ¢asti haly bude vestavéno socialni
zadzemi pro pracovniky udrzby (Satna, WC, sprcha, kuchyrika) a mistnost
pro udrzbu naradi.

Stavba je rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedeno vse
mimo osazeni zafizovacich pfedmétu zdravotechniky. V prvni etapé budou
provedeny rozvody vody i kanalizace, ale voda bude uzaviena ve
vodomeérné Sachté. Po dokonceni teto etapy bude uzivan pouze hlavni
skladovaci prostor, mistnost pro udrzbu nafradi a Satna. Ve druhé etapée,
po napojeni stavby na splaskovou kanalizaci, bude osazena sprchova
vani¢ka do mistnosti ¢. 1.05, umyvadlo do mistnosti ¢. 1.04, WC do
mistnosti €. 1.06 a dfez, bojler a vylevka do mistnosti ¢. 1.03. Po dokon&eni
druhé etapy bude moci byt uzivano uz i socialni zazemi pro zaméstnance.

Predpoklad realizace VZ: Zahajeni: prosinec 2017
Ukoné&eni: 20.11.2018

Hodnotici kritérium: NejnizSi nabidkova cena
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Zdroj financovani: Zakazka je financovana z prostfedkd zadavatele a z dota¢niho financovani

MHMP.
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3. Identifika€éni udaje a kontaktni mista

1. Zadavatel:

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha-Slivenec

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., €.u. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: 251 68 22 34, email: starosta@praha-slivenec.cz

2. Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Jan Panoch — Hlavni projektant a architektonicko-stavebni feSeni

K Lochkovu 717, 154 00 Slivenec — Praha 5

IC: 86604040

Email: honza.panoch@gmail.com

Zodpovédny projektant: Ing. Miloslav Kvasnicka, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
gislo CKAIT 0007567

Raginéveska 2444, Ujezd nad Lesy — Praha 21

3. Zastupce zadavatele ve VZ:

Petronium s.r.o.

Rud. Vaska 500, 593 01 Bystfice nad Pernstejnem
Kancelar v Praze: Mladeznicka 3062/4, 106 00 Praha 10
IC: 29304601

Bankovni spojeni: Fio banka, 2100287562/2010

Email: info@petrjakubicek.cz

www: http://www.petrjakubicek.cz/

Zastoupeny: Ing. Petr Jakubi¢ek, Ph.D., jednatel tel.: (+420) 605 942 921,
email: petr.jakubicek@centrum.cz

4. Misto plnéni VZ (misto stavby):

Pozemek p. €. 1754/7 kat. Uz. Slivenec

Ul. Granatova, 154 00 Praha 5 — Slivenec

Pozemek je ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1,
sprava nemovitosti je svéfena Méstské €asti Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, Slivenec, 154 00 Praha 5
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4. Harmonogram (lhuty) a prubéh verejné zakazky

4.1 PrabéhVz

Zadavatel vefejné zakazky Méstska ¢ast Praha-Slivenec zvolil jako referenni vzorovy typ zadavaciho
fizeni ,zjednoduSené podlimitni fizeni“ podle §53 ZZVZ, které vS§ak nebude probihat zcela podle ZZVZ,
nebot jde o VZ malého rozsahu, ale podle nasledujicich pravidel.

Rizeni bude zahajeno zvefejnénim vyzvy k podani nabidek ve struktufe podle §53 ZZVZ na profilu
zadavatele. Zadavatel na profilu zadavatele zvefejni vSechny dokumenty nutné k podani nabidky, tedy
zadavaci dokumentaci s navrhem smlouvy o dilo, slepy rozpocet dila (vykaz vymér) a projektovou
dokumentaci — vSe v den zahajeni zadavaciho Ffizeni. Zadavatel sou¢asné oslovi vyzvou 6 Ucastniku
k podani nabidky.

Komunikace s u€astniky bude probihat zejména pres profil zadavatele, kde budou zvefejnény pfipadné
dodate¢né informace zadavatele, dale pribéh jednani komisi (protokol o otevirani obalek s nabidkami
a protokol o jednani hodnotici komise), pfipadné rozhodnuti o vylou€eni u€astnika a rozhodnuti o vybéru
nejvhodnéjSi nabidky (§53 odst. 5 ZZVZ). Dalsi komunikace bude probihat emailem s uréenymi
osobami uc¢astnikl nebo datovou schrankou.

Zadavatel stanovil Ihitu k podani nabidek podle ZZVZ na 11 pracovnich dni (§54 odst. 1 ZZVZ).
Nabidky se podavaji v listinné podobé ve struktufe podle této zadavaci dokumentace.

Zadavatel ustanovil komisi pro otevirani obalek v po&tu 3 osob, ktera bude Cist identifikacni udaje
ucastniku a vSechna jejich hodnotici kritéria.

Zadavatel ustanovil hodnotici komisi v po¢tu 5 osob, ktera provede hodnoceni VZ metodami podle
ZZNZ.

Po rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky bude zpracovana pisemna zprava o pribéhu
vefejné zakazky a bude zvefejnéna na profilu zadavatele.

Ukonceni VZ bude zvefejnéno na profilu zadavatele. Plati zasada, Ze jakym zpusobem bylo Fizeni
zverejnéno, takovym zplUsobem bude i ukonéeno, tedy zvefejnénim pisemné zpravy na profilu
zadavatele. Veskeré dalSi naleZitosti vztahujici se k této vefejné zakazce, budou také zvefejnény na
profilu zadavatele (viceprace, dodatky ke smlouvé, apod.).

4.2 Predpokladany harmonogram VZ

Lhata Den Hodina
Zadavaci lhita 31.12.2017
Datum zvefejnéni na profilu zadavatele 14.11.2017
Prohlidka mista pInéni -
Konec Ih{ity pro dodate¢né informace 26.11.2017
Podani nabidek ucastnik 30.11.2017 15:00
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Otevirani obalek s nabidkami 30.11.2017 15:15

1. jednani hodnotici komise (pravdépodobné) 1.12.2017 10:30

e Zadost o poskytnuti zadavaci dokumentace

Veskeré podklady budou umistény na profilu zadavatele pod jménem této vefejné zakazky. Ugastnici
mohou volné stahnout celou zadavaci dokumentaci véetné smlouvy o dilo, projektovou dokumentaci
a slepy rozpocet dila k ocenéni.

V pFipadé potfeby verzi dokumentu v jinych formatech ¢i v pfipadé pfipominek a dotaz(l na zadavaci
dokumentaci se ucCastnici mohou obratit na |Ing. Petra Jakubicka, Ph.D. na emailu
info@petrjakubicek.cz, kontaktni osobou je Ing. Petr Jakubicek, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921.

e Prohlidka mista pInéni

Nekona se. Jedna se o vefejné pfistupné misto.

e Dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Ugastnici si pisemné e-mailem pozadaji o dodate¢né informace na emailu info@petriakubicek.cz,
kontaktni osobou je Ing. Petr JakubiCek, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921.

e Lhuta pro podani nabidek
Ugastnici dorugi své nabidky na adresu sidla zadavatele postou pres drzitele postovni licence nebo
osobné odevzdaji nabidku na podatelné zadavatele.

e Otevirani obalek s nabidkami
Mistem otevirani obalek je zasedaci mistnost Méstské €asti Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
Slivenec. Prfitomni budou zastupci zadavatele, ¢lenové komise pro otevirani obalek a max. jeden
zastupce za kazdého ucastnika, ktery poda nabidku. Zastupce u¢astnika nemusi dolozit plnou moci, za
jakeého Ucastnika se ucastni otevirani obalek, ale na misté vypIni a podepiSe presencni listinu a prokaze
svoji totoZnost ob&anskym prikazem. U&astnici se shromazdi na ufadu MC. Cekaci doba je 15 min.

¢ Hodnotici komise

Mistem konani hodnotici komise je zasedaci mistnost Méstské ¢asti Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2,
154 00 Slivenec. Pfitomni budou zastupci zadavatele a ¢lenové hodnotici komise.
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5. Kvalifikaéni predpoklady

5.1 Prokazani zakladni zptsobilosti

Dodavatel prokaze splnéni podminek zakladni zpUsobilosti dle § 75 odst. 1 zakona 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazkach prelozenim:
(1) Cestného prohlaseni. Vzor viz pfiloha &. 3.
(2) Vypisu z obchodniho rejstiiku, nebo predloZzenim pisemného Cestného prohladeni v pfipadé,
Ze neni v obchodnim rejstfiku zapsan.

Doklady podle § 75 budou pfedany zadavateli v prosté kopii a nebudou starsi 90 dna.

5.2 Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaze splnéni profesni zplsobilosti dle § 77 odst. 2 zdkona 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazkach predlozenim:

(1) dokladu o opravnéni k podnikani, tj. vypis z Zivhostenského rejstfiku prokazujici opravnéni k
podnikani v oblasti:

e ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani“ nebo ekvivalent (Zivhost vazana),

(2) doklad osvédcujici odbornou zplsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz prostfednictvim
odbornou zpUsobilost zabezpecuje, podle § 3 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd a technikd ¢innych ve
vystavbé, z nichz pozaduje zadavatel dolozit kvalifikaci:

e Autorizovany inZenyr pro oblast ,pozemni stavby” (§5 odst. 3 pism. a) zakona 360/1992
Sh.).

Doklady podle § 54 budou pfedany zadavateli v prosté kopii.

Je-li dodavatelem pravnicka osoba, dolozi v ramci profesnich kvalifikaCnich pfedpokladd mimo jiné
i zpUsob podepisovani se za spolecnost. Popis zplUsobu podepisovani se za spoleCnost muze byt
obsazen napf. ve vypisu z obchodniho rejstfiku. VeSkeré doklady pfedavané v ramci v ramci nabidky
zadavateli a vyzadujici podpis opravnénou osobou budou podepsany timto zpUsobem, v pfipadé
podpisu zmocnéncem ¢&i povéfenym zastupcem je ucastnik povinen v rdmci nabidky zadavateli dolozit
plnou moc &i povéfeni, a to v originale nebo v Ufedné ovéfené kopii.

5.3 Technicka kvalifikace

Dodavatel prokaze splnéni technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ pfedlozenim:

(1) Seznamu stavebnich praci provedenych dodavatelem v poslednich 5 letech ve vztahu
k pfedmétu zakazky a osvédCeni objednateld o fadném pInéni nejvyznamnéjSich z téchto
stavebnich praci (dale jen ,reference®).

Ugastnik predlozi:

e Seznam stavebnich praci provedenych dodavatelem v poslednich 5 letech bude v jedné
tabulce a bude c¢lenén za jednotlivé roky. Seznam stavebnich praci bude obsahovat
minimalné nazev stavebnich praci, jméno objednatele, cenu bez DPH v K&, délku trvani
smluvniho vztahu, misto a popis provadénych stavebnich praci, kontakt na objednatele,
u néhoz Ize ovéfit pravdivost uvadénych udaju. Bylo by vhodné uvést téz fotku daného
stavebni prace nemusi byt ve vztahu k pfedmétu vefejné zakézky, prokazuji konzistentni
schopnost stavebni firmy fungovat na stavebnim trhu.
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e Osvédceni objednateld o fadném pInéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci
(dale jen ,reference”). Zadavatel pozaduje pfedloZzeni minimalné 3 referenci, z nichz
kazda jedna musi potvrzovat stavebni prace na stavbach ve vztahu k pfedmétu vefejné
zakazky. Za prace ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky jsou povazovany stavebni prace
na budovach pozemnich staveb. Minimalni vySe hodnoty kazdé jedné reference je
5.000.000,- KEé bez DPH. Reference budou obsahovat minimalné nazev akce, jméno
objednatele, cenu bez DPH v K& za rok, délku trvani smluvniho vztahu, misto a popis
provadénych stavebnich praci, fotografie (jsou-li u¢elné a vypovidajici), razitko a podpis
odpovédného pracovnika objednatele a udaj o kvalité provedenych stavebnich praci a o
odbornosti dodavatele.

Doklady majici charakter Cestného prohlaseni budou dodany v originale podepsané osobou
opravnénou jednat jménem ¢&i za Ucastnika. Ostatni doklady budou dodany v prosté kopii.

5.4 Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatelti nebo éestné prohlaseni
o plnéni bez subdodavatelt

Planuje-li u¢astnik / dodavatel pInit ¢ast predmétu zakazky subdodavatelsky, uvede dodavatel v nabidce
formou Cestného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem &i za u€astnika seznam
planovanych subdodavatelt véetné jejich identifikadnich udajd (jméno, pravni forma, IC, sidlo, kontaktni
telefon a e-mail), pokud je G€astnik zna. Dale dodavatel uvede celkové procento zakazky, které hodla
realizovat prostfednictvim subdodavatel(, a to pro kazdého subdodavatele zvlast, zna-li jiz konkrétni
subdodavatele.

Pokud ucastnik neplanuje vyuzit k plnéni zakazky subdodavatelu, je povinen tuto skute¢nost dolozit
Cestnym prohlasenim podepsanym osobou opravnénou jednat jménem &i za U€astnika. Vzor éestného
prohlaseni viz priloha €. 4.
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6. Obchodni podminky

6.1 Platebni podminky

Zhotovitel provede mésicni fakturaci podle skute¢né prostavénosti. Je stanovena 10 %-ni pozastavka
z kazdé faktury. Pozastavka bude uvolnéna az po predani dila Pfedavacim protokolem ukonceni
stavby. Splatnost faktur je 30 dni. U¢astnik akceptuje moznost platby zalohovou fakturou.

6.2 Pojistna smlouva

V ramci obchodnich podminek dolozi dodavatel plathou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou dodavatelem tfeti osobé.

Dodavatel predlozi pojistnou smlouvu véetné vSech pfiloh, dodatkd a vSeobecnych ¢&i jinych obchodnich
podminek pojistovny, ma-li je pojistovna. Z téchto dokladd musi minimalné vyplyvat jasna specifikace
pfedmétu pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé a tato specifikace musi kompletné
pokryt pfedmét plnéni zakazky. Dale musi byt z dokladl patrna cena pojisténi a platna doba trvani
pojisténi. Minimalni pojistna ¢astka pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfeti osobé d&ini
alespon 2.000.000,- K¢.

6.3 Harmonogram dila

Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sh.:

a) Doba pfedani a pfevzeti stavenistg,

b) Doba zahdjeni stavebnich praci,

¢) Lhita pro dokon&eni stavebnich praci,

d) Lh{ta pro pfedani a prevzeti dila,

e) Pocatek béhu zaruéni doby (tj. den pfedani a pfevzeti dila zhotovitelem).

Mimo vySe uvedené terminy musi byt harmonogram dila ¢lenén minimalné na tyto zavazné Ihity
prubéhu vystavby:

Zemni prace

Betonaze spodni stavby
Ocelové konstrukce
Stfesni konstrukce a plast
Ukoné&eni hrubé vestavby
ZTI

uT

Elektroinstalace

Venkovni zpevnéné plochy
Dokonc¢ovaci prace a uklid

Harmonogram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.
Predpokladany pocatek praci bude pondéli 4.12.2017. Konec praci je nejpozdéji 20.11.2018.
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7. Obsah a forma nabidky

7.1 Obsah nabidky

Nabidka bude pfedloZena v originale a v jedné proste kopii originalu, pficemz original bude oznacen
slovem "ORIGINAL" a kopie slovem "KOPIE" na prvnim listu nabidky. Do originalu nabidky bude
vlozeno CD €i DVD.

Nabidka bude zabezpeena proti rozesiti provazkem, ktery bude provieCen vSemi listy nabidky
a zapecetén prelepkami s razitky ucastnika.

7.2  Struktura nabidky

Ugastnik rozéleni nabidku podle nasledujici struktury, kterou je povinen dodrzet:

Kryci list

Obsah

Identifikaéni udaje ucastnika

Prokazani zakladni zpUsobilosti

Profesni zpusobilost

Technicka kvalifikace

Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatelll nebo &estné prohlaSeni o plnéni bez
subdodavatell (pfipadné smlouva o sdruzeni osob)

8. Pojistna smlouva

9. Harmonogram dila

10. Celkova nabidkova cena v ¢lenéni cena bez DPH, DPH, cena s DPH

11. Podepsany navrh smlouvy o dilo v€etné vytisténého ocenéného nabidkového rozpodtu

NookswnNpE

7.3  Specifikace ¢asti nabidky
Jednotlivé €asti nabidky budou mit alespon nasledujici minimalni strukturu:
1. Kiryci list

Vzor kryciho listu viz pfiloha €. 1.

2. Obsah
Ugastnik uvede list s obsahem nabidky v&etné &islovani stran. V8echny listy nabidky i pfiloh budou
ocislovany vzestupnou Ciselnou fadou pocinajici Cislem 1 na prvnim listu (kryci list) nabidky.

3. Identifika€ni udaje ucastnika
Vzor identifikaénich udaji ucastnika viz pfiloha ¢. 2.

Vyplnéné identifikacni Udaje ucastnika vlozi UCastnik do nabidky také v elektronické podobé ve
formatu doc na CD €i DVD.

4. Prokazani zakladni zpusobilosti
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5. Profesni zpusobilost

6. Technicka kvalifikace

7. Cestné prohlaseni se seznamem subdodavatel nebo éestné prohlaseni o plnéni bez
subdodavatell (pfipadné smlouva o sdruzeni osob)

8. Pojistna smlouva

9. Harmonogram dila

Pro specifikace ¢asti nabidky 4 az 9 viz ¢ast 5 a 6 této zadavaci dokumentace.

10. Celkova nabidkova cena v ¢lenéni cena bez DPH, DPH, cena s DPH

Pro specifikace této ¢asti nabidky viz €ast 9 této zadavaci dokumentace.

11. Podepsany navrh smlouvy o dilo véetné ocenéného rozpoctu

Ugastnik pfilozi podepsany navrh smlouvy o dilo (viz éast 10 ,,Navrh smlouvy o dilo" zadavaci
dokumentace) a sv(j ocenény nabidkovy rozpocet.

Do navrhu smlouvy o dilo doplni u€astnik svoje identifikacni udaje na prvni list smlouvy a dale doplini
do textu smlouvy do vyzna€enych formulafovych poli sva hodnotici kritéria a smlouvu podepiSe osoba
opravnéna jednat jménem Ci za Uc¢astnika (podpisovym pravem podle obchodniho rejstfiku).

Vyplnény navrh smlouvy o dilo pfilozi u€astnik do nabidky také v elektronické podobé ve formatu doc
na CD.

7.4  Specifikace CD pfilozeného uc¢astnikem k nabidce

CD priloZi u€astnik k nabidce tak, Ze poSetku (obal CD) vSije €&i vlepi do originalu nabidky a do né&j vloZi
CD. CD postaci pouze jedno (netfeba kopie CD).

CD bude popsano jménem uc¢astnika a jménem vefejné zakazky (fixem &i polepenim).

Minimalni obsah CD:
1. IdentifikaCni udaje ucastnika (a ucastnik(i sdruzeni ¢i subdodavatell) ve formatu .doc
2. Harmonogram ve formatu .xls ¢i podobny otevieny format
3. Nabidkovy rozpocet u€astnika ve formatu .xls &i xml (&i podobny otevieny format)
4. Vyplnény navrh smlouvy o dilo ve formatu .doc (Ci podobny otevieny format)

V pfipadé, ze néktera data na CD obsazena nebudou pre¢tena zadavatelem, poskytne je Uc¢astnik na

vyzvani zadavateli v elektronické podobé ve Ihité max. 3 pracovnich dnu. Neposkytnuti dat na CD na
vyzvani zadavatele U¢astnikem muaze mit za nasledek vylouéeni ze zadavaciho fizeni.
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8. DalSi podminky zadavatele

8.1 Jednaci jazyk

Nabidka bude pfedloZena v Eeském jazyce.

8.2 Variantni reSeni

Zadavatel nepfipousti variantni feSeni.

8.3  Uhrada nakladu fizeni a jistota

Zajemci / UCastnici nemaiji narok na uhradu nakladl spojenych s Ucasti v tomto zadavacim Fizeni.
Jistotu zadavatel nepozaduje.

8.4  ZrusSeni fizeni
Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit zakazku do doby uzavieni smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit zadavaci fizeni v pfipadé nepfidéleni dotace.

8.5 Zména podminek zadavaci dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje pravo na zménu nebo Upravu podminek stanovenych zadavaci dokumentaci.
Zménu obsahu zadavaci dokumentace je zadavatel povinen oznamit vSem uc¢astnikim, ktefi si vyzvedli
dokumentaci nebo byli vyzvani k podani nabidky. Zména musi byt provedena pisemnou formou,
postupem a v ¢asovych relacich podle ZVZ.

8.6 Podani nabidek

Zadavatel nepfipousti elektronické podani.

Kompletni nabidku, tj. original a kopii nabidky a CD, pfeda ucastnik zadavateli v obalce viditelné
oznaCené napisem ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani -
NEOTVIRAT* a obalka bude na prelepkach zaped&eténa razitky Ggastnika. Nebudou-li razitka Ugastnika
obsahovat plnou adresu uc¢astnika, uvede Ucastnik jesté tuto adresu. Na obalce bude dale uvedena tato
adresa zadavatele:

Méstska ¢ast Praha — Slivenec
K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec

Dorugeni je mozné postou & osobné&. Osobni doru€eni je mozné vzdy v Ufednich hodinach na uradé
Méstska cast Praha — Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec nebo po domluvé — viz
http://www.praha-slivenec.cz/.

© Ing. Petr Jakubicek, Ph.D. str. 13/ 34



http://www.praha-slivenec.cz/

Zadavaci dokumentace k verejné zakazce malého rozsahu
»Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani

9. Hodnotici kritéria

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky je ekonomicka vyhodnost nabidky.

Uvedena hodnotici kritéria doplni u¢astnik i do navrhu smlouvy o dilo do své nabidky (vzor smlouvy viz
¢ast 10 této zadavaci dokumentace).

9.1 Pozadavky na zpracovani hodnoticiho kritéria nejnizsi nabidkova cena

Nabidkova cena bude zpracovana podle elektronického slepého rozpodtu, ktery nalezne ucastnik
v elektronické podobé ve formatu xlIs na profilu zadavatele, a ktery je nedilnou soucasti této zadavaci
dokumentace.

Ugastnik je povinen dodrzet format (xIs) / (xml) a strukturu vykazu vymér, ktery mu predal zadavatel
a ocenit ho pfesné v té formé a struktufe, kterou zadavatel predlozil. Nebude-li format (xIs) / (xml) &i
struktura dodrzena, zadavatel nebude moci vypocetnim systémem porovnat Uplnost cenové nabidky
ucastnika a u€astnik bude vylou€en z hodnoceni vefejné zakazky.

Pokud jsou ve vykazu vymér uvedeny v jednotlivych poloZkach konkrétni vyrobky od konkrétnich
vyrobcul, mize Ucastnik nahradit tyto vyroby jinymi kvalitativné i technicky obdobnymi vyrobky. Tyto jiné
vyrobky, v pfipadé, Ze je uCastnik pouzije, budou zietelné oznaleny Cervenou barvou (napf. barva
pisma).

Ugastnik preda zadavateli elektronicky na CD vyplnény vykaz vymér ve formé xls &i xml v ramci
své nabidky.
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10. Navrh smlouvy o dilo

Ev. €. smlouvy objednatele:
Ev.

¢

. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO
é.

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., €.u. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

[ ]

tuto smlouvu o dilo.
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1.
Pfedmét dila
11
Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpeci provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve lhatach sjednanych v této
smlouvé.

1.2
Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti plnéni spocivajici v realizaci stavby s nazvem
»Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani.

Stavba bude probihat podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnimu
povoleni s nazvem ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec, vypracované 01/2017
projektanty: Ing. Jan Panoch — Hlavni projektant a architektonicko-stavebni feSeni, K Lochkovu 717,
154 00 Slivenec — Praha 5, IC: 86604040, Email: honza.panoch@gmail.com , Zodpovédny projektant:
Ing. Miloslav Kvasniéka, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, &islo CKAIT
0007567 ,Racinéveska 2444, Ujezd nad Lesy — Praha 21.

Dale bude stavba probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele
stavby ve vefejné zakazce s nazvem ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec -
opakované zadani“. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky a pozadavky vyplyvajici z
predchazejici vefejné zakazky a je vazan zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a obsahem své
nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace &i nabidky zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této
smlouvy se pravni vztahy fidi touto smlouvou.

1.3

Pfedmétem dila je novostavba skladové haly. Stavba bude slouZit jako zazemi pro udrzbu zelené parku,
ktery bude umistén na zbylé &asti pozemku p.&. 1754/7. V hale budou zaparkovana vozidla a technika
souvisejici s udrzbou parku a uskladnéno naradi souvisejici s iUdrzbou zelené. Jedna se zejména o mala
nakladni vozidla (velikosti multikary, pick up, tranzit), sekacky a ridery, padni frézy, motorové pily,
kfovinofezy, plotové nuzky, vysavace a fukary, stroje na hnojeni a udrzbu travnikd, a cely sortiment
drobného ruéniho naradi a nastroju pro udrzbu a opravy. V €asti haly bude vestavéno socialni zazemi
pro pracovniky udrzby (Satna, WC, sprcha, kuchyrika) a mistnost pro udrzbu naradi.

Stavba je rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedeno vS8e mimo osazeni zafizovacich
predmétll zdravotechniky. V prvni etapé budou provedeny rozvody vody i kanalizace, ale voda bude
uzaviena ve vodomérné Sachté. Po dokon&eni této etapy bude uZivan pouze hlavni skladovaci prostor,
mistnost pro udrZbu naradi a Satna. Ve druhé etapé&, po napojeni stavby na splaskovou kanalizaci nebo
COV, bude osazena sprchova vani¢ka do mistnosti &. 1.05, umyvadlo do mistnosti &. 1.04, WC do
mistnosti €. 1.06 a dfez, bojler a vylevka do mistnosti €. 1.03. Po dokon&eni druhé etapy bude moct byt
uzivano uz i socialni zazemi pro zaméstnance.

14

Soucasti dila jsou i prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vSak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSsenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.
Zahajeni dila, Ihity a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sb.:

f) Doba predani a pfevzeti stavenisté,

g) Doba zahajeni stavebnich praci,

h) Lhdta pro dokon&eni stavebnich praci,

i) Lhdta pro pfedani a prevzeti dila,
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j) Pocatek bé&hu zaruéni doby (tj. den pfedani a prevzeti dila zhotovitelem).

Mimo vySe uvedené terminy musi byt harmonogram dila. Harmonogram bude &lenén minimalné na
tyto zavazné milniky pribéhu vystavby (maji-li v dané etapé smysl):

Zemni prace

Betonaze spodni stavby
Ocelové konstrukce
Strfesni konstrukce a plast
Ukoné&eni hrubé vestavby
ZTI

uT

Elektroinstalace

Venkovni zpevnéné plochy
e Dokonc&ovaci prace a uklid

Harmonogram dila bude vypracovan po tydnech.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, ze od objednatele pfevezme stavenisté Pfedavacim protokolem zahajeni stavby
a to v den, ktery stanovi harmonogram ve €l. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude minimalné
obsahovat:

- v8echny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro Ucel nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a pripadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru stavenisté véetné urceni pfistupovych cest, vstupl na stavenisté, feSeni
oploceni &i ohrazeni stavenisté, urCeni mista zafizeni stavenisté (bufky a WC) stavbu,
urceni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouzitych pfi
provadéni stavebnich praci, apod.,

- ur€eni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- ur€eni prostoru pro odstaveni strojl a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodoméru, plynoméru a dal$i podobné hodnoty médii.

Nebude-li nékteré z bodl tfeba objasriovat, bude do predavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasfiovat napf. s odkazem na pfislusnou &ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po prevzeti stavenisté od
objednatele (Ihdta, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).

2.4
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihlté pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 20.11.2018.

Za lhatu provedeni dila se povazuje Ihuta, ve které zhotovitel fadné ukonci dilo, uvede stavenisté do
nalezitého stavu vcetné odvozu zafizeni stavenisté a preda pfedmét dila objednateli Predavacim
protokolem ukon&eni stavby nebo jeji Easti podle €l. 3. Pred lhatou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho ¢ast pFevzit.

25

Pokud z davodu predchazejici vefejné zakazky nebude moci zhotovitel zahdjit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme stavenisté a zahaji provadéni dila v nejblizSi mozny termin. Bude-li zpoZdéni
prevzeti stavenisté z divodu predchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dnu, zavazuje se
zhotovitel, Zze to nebude mit vliv na ukon&eni 2. a 3. etapy a sou¢asné bude pfepracovan harmonogram,
schvalen objednatelem a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do
textu smlouvy o dilo). Bude-li zpozdéni prevzeti stavenisté z dlvodu pfedchazejici vefejné zakazky
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del$i nez 10 pracovnich dnd, bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvéalen novy harmonogram
a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do textu smlouvy o dilo).

3.
Ukonceni dila

3.1

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon€enim a pfedanim objednateli pfedavacim
protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich pfiloh a dodatk(. Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukondit dilo tak, Ze splni Fadné veSkeré své povinnosti z této smlouvy, zejména fadné
zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich predpist, technickych norem, a podle pfislusnych
ujednani této smlouvy v€etné jejich pfiloh, a v rozsahu umoziujicim fadné a uplné uzivani predmétu
dila. Nedilnou soucasti fadného ukoncéeni dila je pfedani vSech dokladu souvisejicich s pfedmétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funkénosti, vykresy skuteéného provedeni,
zaruéni listy, prohlaseni o shodé, zkuSebni protokoly, kolaudaéni rozhodnuti, apod.

3.2

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukonéeni stavby nebo jeji &asti
(zapis o pfedani a prevzeti dila) podepsany obéma smluvnimi stranami. Pfedavaci protokol ma pravni
ucinky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima vcéetné vSech
potfebnych, sjednanych a povinnych dokladl a bez vad a nedodélkd, které by branily fadnému uzivani
a provozu dila. Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vyCet vad
nebranicich uzivani a lhaty jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech
z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi smluvni strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska a jejich odlvodnéni. Po odstranéni vad a nedodélku, pro které zhotovitel odmitl
dilo prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termin k pfevzeti dila vyzvat ve Ih(té nejméné 5 dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak
ucinit 5 dni pfed zahajenim zkousek. Objednatel zajisti za uelem predani dila zpravu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich pfitomnost a sva stanoviska k jiz provedenym
zkouskam v pribéhu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny Ihudty dil€ich plnéni zhotovitele pfi provadéni dila,
mUlze objednatel prevzit pfedmét dila po Castech. V tom pfipadé se o prevzeti ¢asti predmétu dila
sepisuje dil¢i zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smlouvy.

3.4

Dilo, které neni fadné& ukonceno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uzivani &i dilo, ohledné jehoz
predmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen pfevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo prevzit, bude-li mit dilo vady branici v uzivani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Probéhne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkrat§im mozném Case tak, aby dilo mohlo byt
uvedeno v provoz.

4.,
Cena dila

4.1

Cena dila €ini: ] K& bez DPH

] K& DPH ve snizené sazbé
] K& DPH v zakladni sazbé
]

K¢ s DPH.

—_————
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4.2

Cena dila uvedena v €él. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zpUsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v €l. 4.1 obsahuje ocenéni vSech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému splnéni
predmétné vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodavek a souvisejicich vykon(
nutnych k naplnéni uc€elu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
¢innosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec pfedmétu pinéni dle této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé na samostatné listiné oznacené jako ,dodatek”, kterému pfedchazi
zhotoveni zjistovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektl, dlivod vzniku vice ¢i ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do celkové ceny za dilo. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, povazuje se
cena téchto praci za smluvni pokutu za poruSeni smluvnich ujednani o cené dila dle této smlouvy,
kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veSkeré zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo snizi cenu dila, pfed jejich provedenim
formou dodatku k této smlouvé.

4.4
Za viceprace jsou povazovany stavebni prace zvysujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak stavebni
prace snizujici celkovou cenu dila.

4.5

Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolné podle své vile. Snizeni rozsahu dila mize byt
provedeno jak v celych polozkach (vypusténi poloZek rozpodtu), tak ve vyméfe poloZzek (snizeni
mnozstvi praci provadénych v polozce rozpodctu). Zhotovitel je povinen akceptovat snizeni rozsahu dila.
Takovéto snizeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto duvodu
povinen upozornit objednatele nejpozdéji 7 dnl pred objednanim subdodavky, materialu, stroji Ci
pracovnik(l na provadéni pfisluSnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli, Ze si
konkrétni prace nepreje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpoctem pfislusnych polozek
Ci Casti polozek z polozkového rozpoctu. Pokud zhotovitel nesplini povinnost upozornit objednatele na
planované objednani €i realizaci praci podle tohoto &lanku, jsou veskeré naklady provedenych ¢&i
objednanych praci povaZzovany za smluvni pokutu a objednatel je nebude hradit. V pfipadé, Ze by po
CasteEném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedeni nepfal,
nebylo mozné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace bud dokondéit, nebo
odstranit a to na vlastni naklady tak, aby mohl dale pokra€ovat v naslednych pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mésicni fakturaci podle skute¢né prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni. Fakturu
je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za meésic vzdy k poslednimu dni prislusného
kalendainiho mésice.

5.2

Faktura musi byt doru¢ena objednateli do tfi dnli ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnu, o néjz doruceni faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dnli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna
Castka odepsana z uctu objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateli Urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpist. Zhotovitel se zavazuje akceptovat
moznost placeni ¢asti stavebnich praci (napf. matrialu) zalohovymi fakturami.
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5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat dil€imi fakturami jedenkrat za mésic dle skute¢né provedenych
praci. Kazda faktura bude rozdélena na ¢ast 90 % a 10 %, kdy 10 %-ni éast bude pozastavka.
Pozastavka bude vyplacena po pfedani dila. Podkladem pro vystaveni dil¢i faktury bude Soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem zadavatele (zjiStovaci protokol).

5.4

Faktura bude vzdy obsahovat Cislo faktury, nazev dila nebo jeho &asti, datum pfedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaleni penézniho ustavu a Uctu, na ktery ma byt placeno, vyznacéeni dne splatnosti, fakturovanou
Castku s DPH a bez DPH. Prilohou faktury bude vzdy soupis skute€né provedenych praci ocenénych
jednotkovymi cenami a pofadovymi Cisly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

5.5

Soucasti kazdé faktury bude Soupis provedenych praci (zjiStovaci protokol), ktery bude obsahovat
prace skute¢né provedené na stavbé k datu vystaveni faktury. Soupis provedenych praci bude vytvoren
na zakladé Cerpani rozpoctu dila a objednatel ho obdrzi jak v tisténé podobé, tak ve formatu xlIs / xIsx.
Cerpani rozpoétu dila bude provedeno zhotovitelem tak, Ze za polozkovy rozpo&et dila budou pfidany
pole (sloupce) za kazdou fakturaci (fakturace 1, fakturace 2, atd.) s nazvy ,Mnozstvi“ a ,Celkem K¢&*,
pficemz hodnoty u kazdé polozky v rozpo¢tu budou obsahovat mnozstvi a celkovou cenu bez DPH
v dané fakturaci prostavénou. Na konec za planované fakturace budou pfidany sloupce celkového
Cerpani (Zbyva vycerpat) opét se sloupci ,Mnozstvi“ a ,Celkem K¢*, pficemz v jednotlivych polozkach
budou odeéteny souéty jednotlivych fakturaci od ptivodniho rozpoétu. Cerpani rozpoétu dila podle
skute¢nosti v jednotlivych fakturacich bude v soucétu obsahovat polozky v intervalu od 0 do 100%
pGvodniho rozpoctu. Bude-li objednatel fakturovat schvalené viceprace a ménéprace, budou uvedeny
v samostatné ¢asti, napf. pod puvodnim rozpocétem, podle kterého se ¢erpa. Déleni Eerpanych vicepraci
a nelerpani ménépraci bude na tyto ucelené celky: ,Viceprace podle rozpoétu®, ,Viceprace mimo
rozpocet®, ,Ménéprace”. ,Viceprace podle rozpoltu“ budou obsahovat zménu navySeni praci v rozpoctu
obsazenych nad 100% mnozstvi obsazeného v puvodnim rozpoctu. ,Viceprace mimo rozpocet” jsou
prace, které v plivodnim rozpoc€tu nemaiji odpovidajici polozku, ale které je tfeba provést. ,Ménéprace”
jsou prace z plvodniho rozpoctu, které se neprovadéli. VesSkeré viceprace a ménéprace museji byt
oddvodnéné zhotovitelem.

5.6
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel neplni kterykoliv termin (Ihdtu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).

5.7
Objednatel ma pravo podminit uhradu kterékoliv dil¢i faktury odstranénim vad a nedodélkd dosavadniho
plnéni zhotovitele. Podminky uhrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

5.8
Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s pIlnénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle této smlouvy.

6.
Podminky provadéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tfetich osob, které si na praci
sjednal.

6.2

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané stavenisté. Na pozadani
je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.
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6.3
VSechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele tfetim, na
stavbé nezucastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohla8uje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) predal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,
b) fadné prekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) je seznamen s geologickymi prlizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim 3etfenim,
f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel
provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova opatfeni, aby
nedoslo k jejich poSkozeni béhem praci na dile.

6.6

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami pInéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy
vyslovné uvedeny.

6.7

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. i okamzikem jejich montaze &i pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamzikem je pfivezeni véci,
materialu ¢i vyrobkl do arealu staveni$té). Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském
systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle €l. 6.7 az do predani a prevzeti
plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy konéi okamzikem fadného
pfedani a pfevzeti plnéni podle této smlouvy objednatelem.

V pfipadé dil€ich plnéni (pokud po pfedani dil&i ¢asti dila zhotovitelem a jejim pfevzeti objednatelem
pokraduje zhotovitel v plnéni dle této smlouvy) pfebira zhotovitel sou€asné s podpisem dil€iho
protokolu, zpét do spravy pfedmét vlastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v pfedavacim protokolu jako
dil¢i plnéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trva az do pfedani a prevzeti posledni dil¢i ¢asti dila.

6.9

Nebezpedi Skody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (vEetné stavby/staveb) nese zhotovitel.
Predanim a prevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy prechazi nebezpedi Skody na prevzatém
pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpedi Skody na véci, jeZ je pfedmétem
udrzby, opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni. Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna
poskozeni véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel spini tyto pozadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:
¢ Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisténa na
pozemku v misté plnéni.
e Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajiStuje sam tak, Zze bude
roztfidén dle pfislusnych predpisi ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjsich predpis,.
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e Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé plné moci vystavené objednatelem) vykon
veskeré inZzenyrské Cinnosti, kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zaijisti povoleni potfebnych zabor(, vyty€eni inzenyrskych siti, osazeni elektromérq,
apod.

e Pfed zahajenim kolaudacniho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou pfedlozeny doklady o
zpUsobu vyuziti odpadd z bouracich praci a ze stavebni €innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli téz
vazni_listy. Soucasti pozadovanych dokladli budou kopie evidenénich listd prepravy
nebezpecénych odpad, dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které splfiuji poZzadavky
§ 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokdze zhotovitel objednateli pfedanim pfisluSnych platnych
dokladu (atestd/certifikat(i atp.) pfed pfedanim predmétu dila.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouZzije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruCuji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky norem
a dalSich pfislusnych pfedpist). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfed
predanim prfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych dodavateld
technickych zafizeni.

e Zhotovitel zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace a podle navazujicich predpis(; veSkeré instalace zhotovitel provede podle platnych
predpisti a norem CSN. Pfed zahajenim montaznich praci musi byt vSichni pracovnici
zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecnosti prace
a pozarni ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.
Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo
zaskoleni.

e Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych piedpisd a norem CSN. Pred
zahdjenim montaZznich praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto
predpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Objednatel ma pravo
kontroly kvalifikace pracovnikl a jejich odmitnuti v€etné odmitnuti subdodavatele.

e Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpecénostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a poZarni ochrané), s povinnosti tyto
pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zadkoleni.

e Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, kladeCské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v pfipadé potfeby dopliujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materialt budou pfed zahajenim vyroby pfedlozeny k odsouhlaseni objednateli.

e Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky €. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a sou€asné v rozsahu, ktery umozni vydani kolauda&niho rozhodnuti popf.
kolaudagniho souhlasu pro pfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany zhotovitelem,
a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a soucasti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou i veSkeré potfebné a organy statni
spravy pozadované provozni fady. Dokumentace skuteéného provedeni bude vyhotovena
na zakladé geodetického zaméreni, a to v listinné i v digitalni podobé, a tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné tak v elektronické podobé ve
formatu DGN a PDF &i v jinych obvyklych formatech uréenych objednatelem. Zhotovitel
zpracuje i geometricky plan pro zapis do katastru nemovitosti a tento zapis do katastru
zajisti. Originaly geometrického planu pfeda v 6 paré objednateli.

e Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZzovat veSkeré hygienické, pozZarni
a bezpecnostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.
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e VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v dlsledku provadéni dila
budou pfed pfedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu,
v pfipadé zni€eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

e Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokyn( objednatele.

e Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné& ukon&eny, provozuschopny, piné
v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich pfedpis(, v souladu s pozadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s pozadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu
s pozadavky predpist o pamatkové péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany
pfedepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouSkami nebo jinym dostateénym
zplsobem prokazujicim UspéSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
prevzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkouSky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni stavenisté a zafizeni stavenisté a ucinit opatieni proti vstupu
neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni stavenisté oplocenim &i ohrazenim. Zhotovitel si zajisti
zafizeni staveni$té na vlastni naklady. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané
stavenisté a je povinen na ném udrzovat poradek a Cistotu, odstrarfiovat odpady a nec€istoty vzniklé jeho
pracemi. Stavenis§té a misto skladovani materiald a mista vykopu je zhotovitel povinen predpisové
oznacit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, v€etné protipozarnich opatfeni
a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdé&ji do 1 dne po provedeni dila (tj. po fadném ukon&eni dila a pfedani jeho
prfedmétu objednateli) vyklidit staveniSté a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opaéném
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen
stavenisté vyklidit a uvést do Fadného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 z&kona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé& a musi obsahovat alesporn dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zUc€astnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnud
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. U zapisu
majicich vliv na postup praci na stavbé& oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu,
Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které
se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici. Stavebni denik
musi byt fadné vedeny; objednateli pfislusi prvni kopie, kterou odevzdava zhotovitel objednateli vzdy
na jeho vyzadani. V den pfedani a pfevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy bude objednateli
s ostatnimi doklady pfedéan i origindl stavebniho deniku. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy
zhotovitele provedené ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim &i dalSim
postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dntl ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat
event. pfipominky. Zhotovitel nezahaji zakryvaci prace i dalSi postup praci pfed uplynutim lhaty dle
predchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho €asti, a to zejm. pfi zajiStovani
subdodavek, vyroby, montaZzi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli veSkeré
doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni vyzvy. Zhotovitel je povinen vykon
tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pfipravy
smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokonleného dila do provozu a kontrolu zavérecného
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vyuctovani dila. VS8ichni u€astnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenoveé kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO)
a autorskym_dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéfeni TDO a AD a jména osob povérenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvafi svou soudinnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organ(i. Zabezpecuje ucast svych
zaméstnancu pfi kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim smlouvy.
Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni spravy
a jinych opravnénych subjekt a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li soucasti stavby dodavka resp. i montaz strojli nebo zafizeni je soucasti plnéni zhotovitele podle
smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho ¢asti dolozeni uspésnych vysledku potfebnych
individualnich a komplexnich zkou$ek, garanénich zkouSek a organizace zku$ebniho provozu
a pozadavkl organu statni spravy pfip. jinych organ( a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Napln,
obsah, rozsah, zplisob provedeni a terminy zkousek se Fidi podminkami stanovenymi CSN, projektovou
dokumentaci, a technickymi Gdaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je zhotovitel
nejméné 5 dni pred jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V pfipadé neexistence CSN i
jejich vyznamnych nedostatk(l Ize pouzit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem (EN, DIN,
apod.).

7.7

Individualnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkou$ek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim osvédEuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zpusobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele az do jejich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalSi skute¢nosti rozhodné pro stanoveni a pribéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
pfipadné splnéni podminek. Podminky k provedeni zkouSek, zajisténi potfebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnancu, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dalSi prostfedky potfebné
k vyzkou$eni, popf. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé neuspésného provedeni zkousek.

8.
Soucinnost smluvnich stran, pferuseni praci

8.1

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a predmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran
znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné
druhé smluvni strané.

8.2
V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi naplfovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni strany tyto
Ihaty:
e 2 pracovnich dnu pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na udalosti v pribé&hu provadéni
dila,
e 2 pracovnich dnll pro predavani zjiStovacich protokoll, dozadanych stanovisek a podklad,
odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni.

8.3
Pokud si v8ak ihned pfi prevzeti plnéni nebo poZadavku jedna ze smluvnich stran vymini Ihtu delsi,
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plati takto stanovena Ihiuta, nejvice v8ak 7 pracovnich dnll. Stanovené lhaty pocinaji bézet vzdy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doru¢ena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skutecnosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené |haté necinna, ma se zato, ze nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skutecnosti.

8.4

Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajiStuje pro objednatele vydani kolauda&niho rozhodnuti
popf. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluplsobit pfi pfipravé a v pribéhu Fizeni
o vydani kolaudaéniho rozhodnuti popf. kolaudaéniho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen pferuSit prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
prerusit v pripadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky znemozhujici jeho provedeni dohodnutym
zpusobem nebo z divodu nemoznosti pInéni v disledku vy$$i moci. Kazdé preruseni praci je zhotovitel
povinen neodkladné pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou o pfedpokladané délce, jeho
pricinach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zpUsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomucky potfebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZzit veSkeré usili, aby takovéto pfekazky byly
odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZzenim nakladd. Bude-li pferuseni praci zptsobeno pfi¢inami na
strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pfi€¢emz o dobu trvani
takového preruSeni praci se prodluzuje doba pfedani dila.

9.
Zaruky a reklamace

9.1

Zarucni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace a pro stavebni materidly na dobu 60 mésict
a pocina bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti predmétu dila. V pfipadé dilCich pInéni zaruéni
doba pocina bézet az dnem predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka se
vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&€hem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésica, min. vdak na dobu stanovenou
zarucnim listem vyrobce. Zaru€ni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaze, Ze byla zplsobena nespravnou odbornou udrzbou a nespravnou servisni udrzbou takovych
strojnich a specialnich dodavek.

9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj.
nedokoncené prace (pInéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na zvyseni
ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v pfipadé, ze s nimi vyjadfil objednatel
pisemny souhlas za pFedpokladu, ze tyto odchylky budou vyznaleny v projektové dokumentaci
skute€ného provedeni stavby.

9.4

V prubéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnti od doruc¢eni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkii dohodnuta jina Ihata.
Reklamaci provadi objednatel pisemné&, v reklamaci vady popide a uvede své poZadavky, v&etné
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpuisobu odstranéni dasledku
vadného pInéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnd ode dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své
pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu
s jejich odlvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do
5 pracovnich dnll od obdrzeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy,
neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5
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Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h(té stanovené v €l. 9.4 nebo oznami pfed jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mize u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pficemz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynaloZzené objednatelem na cenu takovych plnéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

9.6
V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, bézi pro toto nahradni pInéni nova zaru¢ni doba
v délce dle €l. 9. 1. nebo &l. 9.2, a to ode dne prevzeti nového pInéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné& objednateli pfedanému
pfedmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokli na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel muze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skuteénost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis)
upozornén.

Smluvni strany vyslovné ujednaly, ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny uc€elné vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo naklad( spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
Uhradu vicenakladll vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
provedeni dila.

10.2
Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi:
e prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté od objednatele delSi 7 dnd,
e prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi 7 dnq,
¢ prodleni zhotovitele s dokonéenim dila (pfedani a prevzeti stavenisté) delsi 30 dnu,
e opakované neplnéni harmonogramu vystavby, na néz byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén v€etné stanoveni odpovidajici doby k napravé,
e opakované neposkytnuti dostate€¢né soucinnosti objednateli v jeho kontrolni Einnosti a to i pfes
pisemnou vyzvu objednatele,
e pInéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné& upozorfiovan, a pfesto jej
neodstranil,
e opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
e plnéni pomoci pracovnikl vlastnich ¢i subdodavatele, ktefi nemaji pozadovanou kvalifikaci pro
plnéni pfislusnych praci,
e plnéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozorfiovan a pfesto jej neodstranil,
e nepritomnost stavbyvedouciho €i jeho zastupce na stavbé vice nez z 1/3 bézné pracovni doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte€ného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

10.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pinéni lhutu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této Ih{ity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze svij zavazek nesplni,
mlze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim lhaty dodate¢ného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohladeni povinné strany obdrzi.
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10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se v§ak nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi
stranami, narok(l na smluvni pokuty a jinych narok, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukon&eni resp. zaniku smlouvy.

10.6

V pfipadé dotaCniho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotaéniho organu
davodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni lhitu pro provedeni dila
uvedenou v él. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt' i jen zapocaty den prodleni. To plati rovnéz pro pfipad prodleni
zhotovitele s provedenim dil€i ¢€asti dila, tj. nesplnénim kterékoli sjednané dil¢i IhGty pro plnéni
zhotovitele, je-li takova Ih(ta uvedena v €l. 2 této smlouvy &i v sjednaném harmonogramu. Objednatel
muze pokutu prominout, bude-li jasné, Ze nesplnéni Ihlity z harmonogramu neohrozi celkovy termin
dokonceni dila.

11.2

V pFipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladd objednateli dle €l. 3.1 této smlouvy, nebo
nepreda objednateli vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapoCaty den prodleni az do spInéni této povinnosti.

11.3

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihitu pro odstranéni vad dle €l. 9.4 této smlouvy (vady dila v zaruce),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- Ké za kazdy, byt i jen zapoc€aty den
prodleni a jednu vadu.

11.4

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané 8koda, kterou lIze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody. Takovou $kodu muze
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jeji vy3i. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanikd ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

11.5

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zarizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni Gcely. V pfipadé, Ze tak presto ugini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to pro kazdy pfipad zvlast.

11.6

Nesplni-li zhotovitel €i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z ¢l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornéni
ze strany opravnéné strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni Ihdty pro odstranéni neshody
ne krat$i 5 pracovnich dnu.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele
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12.1

Zhotovitel pfedlozil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu véetné vSech pfiloh,
dodatk(l a v§eobecnych &i jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojisStovna, s minimalni
pojistnou c¢astkou pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé znéjici alespon na
2.000.000,- Ké&. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

13.
Zaveérecna ustanoveni

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smluvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

13.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

134
Veskera textova dokumentace, kterou pfi pInéni smlouvy predava &i predklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i pfedlozena v Ceském jazyce.

135
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi€¢emz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i Uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V pfipadé sport z této smlouvy si jeji t€astnici sjednali podle § 89a zakona €. 99/1963 Sb., obanského
soudniho fadu, mistni pfislusnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné pfisluSnosti krajskych soudu
pak mistni pfislusnost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doru€uji do vlastnich
rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna
pfi dorugovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni
nastanou i tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou ¢&i adresat svym
jednanim doruéeni zmaifil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

13.8

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsazené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich

vyzadani.
13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikum Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionalni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
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Ministerstva zemédélstvi, Evropské komise, Evropského uc€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu,
Finanéniho ufadu a dal§ich opravnénych organt) podle zakont CR (napt. zékon 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve verejné sprave) nebo jinych pfedpist do svych objektu a na pozemky, k ovéfovani
plnéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po dobu 5-ti let od vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace & podobného rozhodnuti, bude-li takovéto rozhodnuti vydano.

13.11
Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje [ ]strana| ] pfiloh, které tvofi nedilnou sou€ast smlouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a ucinna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Prilohy, které tvofi nedilnou souc¢ast smlouvy:

Pfiloha €. 1:  Rozpocet dila

Pfiloha €. 2: Harmonogram dila

Pfiloha ¢&. 3: Projektova dokumentace (netisténa, k dispozici obéma smluvnim stranam)

Pfiloha €. 4: Nabidka ucCastnika ve vefejné zakazce (netiSténa, k dispozici obéma smluvnim

stranam)
Vo ,dne ... Vo ,dne ...
T Objednate | ......................... Zhotov|te| .............
RNDr. Jana Plaminkova, starostka [ ]
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11. Priloha €. 1 — Vzor Kryciho listu dokumentace

Kryci list nabidky ve verejné zakazce
,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani*“

Zadavatel: Méstska ¢ast Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Slivenec

Udastnik: e
(obchodni firma nebo nazev)

Sidlo u€astnika: ...
(v pfipadé fyzické osoby bydlisté)

IC GEastnika: oo

Pocet stran dokumentace: .....................

Ugastnik prohlasuje, ze je vazan celym obsahem nabidky po celou dobu béhu zadavaci Ihaty, tj.
do 31.12.2017, a ze poskytuje souhlas zadavateli k ovéreni skutecnosti, které jsou soucasti
nabidky. Tento souhlas slouzi zaroven jako plna moc pro organy statni spravy a verejné
samospravy vedouci o Ucastnikovi udaje, které jsou predmétem této nabidky, ze tyto Udaje
mohou volné poskytnout zadavateli pro ucely verejné zakazky k ovéreni udaji v nabidce
ucastnika obsazenych (napf. formou vypisu apod.).

Jméno, razitko a podpis uc¢astnika — osoby
opravnéné jednat jménem ¢&i za Uucastnika
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)

12. PFiloha €. 2 — Vzor Identifikacnich udaji uc¢astnika

Identifika€ni udaje u€astnika ve verejné zakazce

,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani*“

Ugastnik (obchodni jméno):

Sidlo ucastnika (v pripadé fyzické osoby
bydlisté, cela adresa v&. PSC, v pfipadé odlisné
dorucovaci adresy uveést adresu sidla i adresu
dorucovaci):

Pravni forma:

IC:

DIC:

Datum vzniku spoleénosti ucastnika:

hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihité pro podani nabidek.

Ma-li uc¢astnik formu akciové spolecnosti, seznam vlastnika akcii, jejichZ souhrnna jmenovita

Firma/jméno, IC/RC, sidlo/bydli§té kazdého
vlastnika akcii shora uvedeného*:

Statutarni organ ucéastnika

Firma/jméno, IC/RC, sidlo/bydlité kazdého
¢lena statutarniho organu G&astnika*:

zadavatele

Seznam statutarnich organti nebo ¢lent statutarnich organa, ktefi v poslednich 3 letech od
konce lhaty pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u

Jméno, titul a RC &lena statutarniho organu,
pomér k zadavateli*

Zpusob podpisu za spoleénost**:

www stranky ucastnika:

Obecny telefon ucastnika:

Kontaktni osoba opravnéna jednat za uéastnika ve véci zadavaciho Fizeni

Titul a jméno

Telefon

Mobil

Email

Pozice ve spole€nosti U¢astnika

Banka a cislo uctu***:
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Jméno, razitko a podpis Uuc¢astnika — osoby
opravnéné jednat jménem Ci za Uc€astnika

*  Ucastnik prida ¢&i ubere tolik fadk, kolik je potfeba
** Napf. z vypisu z obchodniho rejstiiku
**x (JEastnik uvede Cislo Gc¢tu, z néhoz bude hradit jistotu, bude-li ji prfevadét v hotovosti
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13. Priloha ¢&. 3: Cestné prohlaseni Géastnika o splnéni
zakladni zplsobilosti

Cestné prohlaseni uéastnika o splnéni zakladni zptsobilosti
ve verejné zakazce malého rozsahu

»,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani*

Cestné prohlasuji jako odpovédny zastupce Udastnika, ze spliiujeme pozadavky zakladni
zpusobilosti k plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec
— opakované zadani“ dle § 74 a § 75 odst. 1 zdkona 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Soucasné jsme kdykoli ochotni nasi kvalifikaci prokazat na vyzvu zadavatele.

Jméno, razitko a podpis u¢astnika — osoby
opravnéné jednat jménem ¢&i za ucastnika
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14. Pfiloha &. 4 — Cestné prohlaseni se seznamem
subdodavatelt

Cestné prohlaseni uéastnika se seznamem subdodavatelt
nebo ¢estné prohlaseni o pInéni bez subdodavatelt
ve verejné zakazce

»,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani*

Jako ugastnik / dodavatel v ramci zadavaciho Fizeni ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec —
opakované zadani“ prohlasuji za svoji osobu a za nasSi spole€nost, ze:

budeme plnit ¢ast predmétu zakazky subdodavatelsky
neplanujeme vyuzit k plnéni zakazky subdodavatelu

(nehodici se Skrtnéte)
V pfipadé plnéni zakazky subdodavatelsky uvedte planované procento subdodavek: .................

V pfipadé, Ze jiz znate subdodavatele, uvedte je v nasledujici tabulce:

Procento

Jméno subdodavatele IC ¢iRC Cinnost subdodavatele plnéni

Dal$i udaje o subdodavatelich (uvedte u kazdého subdodavatele jméno, IC, pravni formu, sidlo,
kontaktni telefon a e-mail, pokud je jiZz znate):

Jméno, razitko a podpis Uc¢astnika — osoby
opravnéné jednat jménem ¢&i za UuCastnika
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