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Smiouva o dilo na realizaci akce ,Rekonstrukce tenisovych kurt”

Objednatel: MC Praha-Slivenec

Zhotovitel: BULDIX s.r.0.

Ev. & smlouvy objednatele:

Ev. & smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO
¢.

uzavfiena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

v platném znéni.

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., &.U. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a
2. Zhotovitel
BULDIX s.r.o.

K Lu¢inam 2469/21, 130 00 Praha 3
IC: 242 04 811

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., Praha1, &.U. 270876504/0300
Tel: 608 900 145

Email: kucera@buldix.cz

Zastoupeny: Ing. Luka$ Kugera, jednatel, tel.:608 900 145, email: kucera@buldix.cz

tuto smlouvu o dilo.

© Ing. Petr Jakubitek, Ph.D.

str.1/14




Smiouva o dflo na realizaci akee ,Rekonstrukce tenisovych kurtd®

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: BULDIX s.r.0.

1.
FPredmét dila

1.1

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlij nakiad a nebezpedi provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetna jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedene dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za padminek a ve Ihiitach sjednanych v této
smiouvé.

1.2
Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti pinéni spogivajici v realizaci stavby s nazvem
sRekonstrukce tenisovych kurta®.

Stavba bude probihat podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace k provedeni stavby
s ndzvem ,Sportovni areal Slivenec ~ rekonstrukce tenisovych kurti“, vypracované 02/2018 od
spolecnosti Sportovni projekty, spol. s r.o., Ing. Arch. Viktor Drobny — Hlavni projektant, Sokolovska
87/95, Praha 8, 180 00, IC: 27060659,

Dale bude stavba probihat podie podminek vyplyvajicich ze zadavaciho fizeni na zhotovitele

{(‘ stavby ve vefejné zakazce s nazvem sRekonstrukce tenisovych kurtd®. Zhotovitel se zavazuje
respektovat podminky a pozadavky vyplyvajici z pfedchazejici velejné zakazky a je vazan zadavaci
dokumentaci vefejné zakézky a obsahem své nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace & nabidky
zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této smlouvy se pravni vztahy Fidi touto smiouvou.

1.3

Stavba je rekonstrukei antukového tenisového kurtu rozsifeného o plochu pro tréninkovou cviénou :
sténu. Bude provedena nova skladba povrchu a nové hrazeni hfiste. Dale bude provedena stavebni i
pfiprava pro dodatecnou dodavku pretlakového zastieseni, véetné pripravy pro umisténi technologie
haly. Soutastl stavby jsou nové pristupové chodniky navazujici na arealovy systém pésich tras a nove
umisténi skiadového objektu pro potteby tenisového klubu —~ jedna se o jednoduchou prefabrikovanou
buitkovou stavbu.

1.4

Soudasti dila jsou i prace v tomto &lanku smlouvy nespecifikovane, které véak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkugenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci viak v 2adném pfipadé nezvy$uje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

4 g 2.
"1‘ Zahdjeni dila, Ihity a harmonogram dila
2.1
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musl byt zavazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sb.:
a) Doba pfedani a prevzeti stavenisté,
b) Doba zahajeni stavebnich praci,
¢) Lhbta pro dokongeni stavebnich praci,
d) Lh{ta pro pfedani a prevzeti dila,
e} Potatek béhu zarugni doby (4. den predant a prevzeti dila zhotovitelem).

Dalsi terminy v harmonogramu budou:

» Objekt 30-02 Tenisovy kurt:

o Zemni prace

Zaklady
Konstrukce svislé
Podkladni konstrukce
Kryty komunikaci
Sadové lpravy
Dokond&ujici konstrukce

000000
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Smiouva o dilo na realizaci akce .Rekonstrukce tenisovych kurtd®

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: BULDIX s.i.0,

* Objekt SO-04 Hrazeni - fotbal:
¢ Priace HSV
o Prace PSV

Harmonagram dila musi byt vypracovan po tydnech, aby umoznil efektivni kontrolu realizace dila.
Predpokiadany pocatek praci bude stieda 2.5.2018. Konec praci je nejpozdéji 31.7.2018.

2.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele prevezme stavenité Pfedavacim protokolem zahajenf stavby
a to v den, ktery stanovi harmonogram ve &l. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude minimalné
obsahovat:

- vdechny znamé skute¢nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajistént bezpegnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenigt,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro el nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o bliZ3ich
minimainich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
a pripadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezen( prostoru stavenisté véetnd urdeni pristupovych cest, vstupli na stavenisté, Fegeni
oploceni &i ohrazeni staveni$té, ureni mista zafizeni staveni&ts (butiky a WC) stavbu,
uréeni deponii, mezideponil, prostoru pro odstaveni stroj a uloZeni zatizenl, pouZitych pfi
provadeni stavebnich praci, apod.,

- ureni pfipadl, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- urgeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizen!, pouZitych pfi provadeéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodomeéru, plynoméru a dalsi podobné hodnoty medii.

Nebude-li nékteré z bodli tfeba objasiiovat, bude do pfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasfiovat napf. s odkazem na pfislugnou &ast DPS.

23
Zhotovitel se zavazuje zahgjit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po pfevzeti stavenists od
objednatele (Ihta, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).

2.4
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 31.7.2018.

Za lhitu provedeni dila se povaZuje lhiita, ve které zhotovitel fadné ukongl dilo, uvede staveniété do
nalezitého stavu véetnd odvozu zafizeni stavenidtd a preda pfedmét dila objednateli Predavacim

protokolem ukongeni stavby nebo jeji &asti podle &l. 3. Pred ihiitou pro provedeni dila neni objednatel

povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast prevzit.

2.5

Pokud z divodu predchazejici vefejné zakazky nebude moci zhotovitel zahajit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme stavenista a zahajl provadéni dila v nejbliz&i moZny termin. Bude-l zpozdéni
pfevzetl stavenisté z diivodu predchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dndl, zavazuje se
zhotovitel, Ze to nebude mit vliv na ukonéenf 2. a 3. etapy a soudasné bude piepracovan harmonogram,
schvalen objednatelem a stane se soudasti smlouvy jako Dodatek & 1 (pokud nebude vélenén jiz do
textu smlouvy o dilo). Bude-li zpoZdéni prevzeti stavenists z divodu predchazejici vefejné zakazky delsi
nez 10 pracovnich dndi, bude po dohod& zhotovitele s objednatelem schvélen novy harmonogram
a stane se soucasti smlouvy jako Dodatek & 1 (pokud nebude v&lenan Jiz do textu smlouvy o dilo).

3.
Ukonéeni dila

3.1

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukongenim a pfedanim objednateli predavacim
protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich piiloh a dodatkd, Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukondit dilo tak, Ze spini fadné veskeré své povinnosti z této smiouvy, zejména fadné
zhotovi pfedmeét dila podle platnych pravnich predpisl, technickych norem, a podle piisludnych
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Smiouva o dilo na realizaci akce ,Rekonstrukce tenisovych kurtl*

Objednatel: MC Praha-Slivenec . Zhotovitel: BULDIX s.r.o.

ujednani této smlouvy véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoziujicim fadné a Uplné uzivani predmétu
dita. Nedilnou soutasti fadného ukongeni dila je pfedani véech dokladi souvisejicich s pfedmeétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funkdnosti, vykresy skuteéného proveden,
zarucnl listy, prohlaseni o shodé, zkusebni protokoly, kolaudaé&ni rozhodnuti, apod.

3.2

O pfedani pfedmetu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukon&en| stavby nebo jeji Gasti
(zapis o pfedani a pievzeti dila) podepsany ob&ma smiuvnimi stranami. Pfedavaci protokol ma pravni
uginky pouze vtom piipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima véetng viech
potfebnych, sjednanych a povinnych dokladil a bez vad a nedodélkl, které by branily Fadnému uzivani
a provozu dila. Zapis o pfevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vy&et vad
nebranicich uzivani a Ihity jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech
z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dflo prevzit, sepi&i smiuvni strany zapis, v némsz
uvedou sva stanoviska a jejich odivodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které zhotovitel odmit!
dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termin k pfevzeti dila vyzvat ve Ih(té nejméné 5 dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak
ucinit 5 dnf pfed zahajenim zkousek. Objednatel zajisti za ugelem predani dila zpravu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich piitomnost a sva stanoviska k jiz provedenym
zkouskam v pribéhu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadg, Ze jsou v él. 2.1 této smiouvy uvedeny Ihiity dilich pinéni zhotovitele pfi provadéni dila,
miZe objednatel pfevzit pfedmét dila po astech. V tom pfipadé se o prevzeti ¢asti pfedmétu dila
sepisuje dIICl zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smlouvy.

3.4

Dilo, které nenf fadné ukonteno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uzivani & dilo, ohledné jehoz
predmétu zhotovitel necdevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel pavinen pfevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-li mit dilo vady branici v uZivani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pii kolaudaci dita. Prob&hne-li kolaudace dila s negativnim vysledkern, je zhotovitel povinen
zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkrat§im mozném &ase tak, aby dilo mohlo byt
uvedeno v provoz.

4,
Cena dila
4.1
Cena dila &ini:
3.491.160,76 K¢ bez DPH
0 K¢ DPH ve sniZzené sazbé
733.143,76 K¢ DPH v zakladni sazbé
4.224.304,51 Ké s DPH.
4.2

Cena dila uvedena v &L 4.1 je stanovena jako celkové cena za kompletni splnéni pfedmé&tné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, die cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvySena bez pisemneého souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zpdsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v €l. 4.1 obsahuje ocen&ni viech pinéni zhotovitele nutnych k fadnému spinéni
pfedmétne vefejné zakazky, {j. zahrnuje ocenéni veskerych &innosti, dodavek a souvisejicich vykonil
nutnych k naplnéni Gcelu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
ginnosti, dodavek a souvisejicich vykonl, které nejsou ve smiouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.
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Prace nad rdmec predmaétu pinéni die této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smiuvnich stran formo
pisemného dodatku k této smiouvé na samostatne listiné oznadené jako ,dodatek”, kterému pfedchazi
zhotoveni zji$tovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektd, divod vzniku vice &i ménépraci, dopady do ceny diia a dopady do celkové ceny za dilo. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smiouvé, povazuje se
cena téchto praci za smluvni pokutu za poruseni smiuvnich ujednani o cené dila die této smlouvy, kterou
Je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovite! je povinen s objednatelem dohodnout veskere
zmény pii realizaci pfredmétu dila, které zvysl, nebo snizi cenu dila, pred jejich provedenirn formou
dodatku k této smiouve.

4.4
Za viceprace jsou povaZovany stavebni prace zvysujici celkovou cenu dila, za menéprace pak stavebni
prace snizujici celkovou cenu dila.

4.5

Objednatel ma pravo snizit rozsah dila libovolna podle své vlle. SniZeni rozsahu dila mise byt
provedeno jak v celych poloZkach (vypusténi polozek rozpoctu), tak ve vyméfe polozek {snizeni
mnoZstvi praci provadénych v polozce rozpoctu). Zhotovitel je povinen akceptovat sniZenij rozsahu dita.
Takovéto snizeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto divodu
povinen upozornit objednatele nejpozdsji 7 dnl pred objednanim subdodavky, materialu, stroji &i
pracovnikd na provadén| prisludnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdéiit zhotoviteli, ze si
konkrétni prace nepreje provadat. Cena takto sniZeneho dila se stanovi odpoétem pfisludnych polozek
¢i Casti polozek z polozkového rozpodtu. Pokud zhotovitel nespini povinnost upozornit objednatele na
planované objednani & realizaci praci podle tohoto &lanku, jsou veskers naklady provedenych &i
objednanych praci povazovany za smiuvni pokutu a objednatel je nebude hradit. V pfipadg, Ze by po
CasteCném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedenf nepial,
nebylo moZné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace bud dokonéit, nebo
odstranit a to na vlastnl naklady tak, aby moh! dale pokragovat v naslednych pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provad] mésiéni fakturaci podie skuteéné prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni. Faktury
je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za mésic vidy k poslednimu dni pifistu$ného
kalendainiho mésice.

52

Faktura musi byt dorudena objednateli do ti dng ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura dorugena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnl, o néj2 dorudenl faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dnti. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna
Castka odepsana z U&tu objednatele. P nedodrien; shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vytctovat objednateli Grok z prodlent die platnych pravnich predpist.

5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat dil&imi fakturami jedenkrat za mésic dle skuteéne provedenych
praci. Kazda faktura bude rozdslena na &ast 90 % a 10 %, kdy 10 %-ni &ast bude pozastivka.
Pozastavka bude vyplacena po pfedani diia. Podkladem pro vystaveni dilSi faktury bude soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem zadavatele (ziistovaci protokol).

54

Faktura bude vZdy obsahovat &islo faktury, nazev dila nebo jeho &asti, datum piedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho Ustavu a G&tu, na ktery ma byt placeno, vyznadeni dne splatnosti, fakturovanou
Sastku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktury bude vzdy soupis skutedn& provedenych praci ocenénych
jednotkovymi cenami a pofadovymi &isly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedenych praci je faktura neplatna.
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55
Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platoy v priib&hu pinéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel nepini kterykoliv termin (Ihitu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).

5.6
Objednatel ma pravo podminit Ghradu kterékoliv dili faktury odstranénim vad a nedodélki dosavadniho
plnéni zhotovitele. Podminky uhrady miiZe objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

57
Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlenf s pInénim jakéhokoliv zavazku vi&i objednateli podle této smiouvy.

8.
Fodminky provadéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajcich z této smlouvy i u tfetich osob, kieré si na praci
sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané staveni&té. Na pozadani
Je zhotovitel povinen predlozit objednateli obratem vedkere doklady o provadén] praci.

8.3

V&echny $kody, které vzniknou v ditsiedku provadeéni stavby z viny na stran& zhotovitele tfetim, na
stavbé neziastnénym osobam, pfipadné objednatel, je povinen uhradit zhotovital.

6.4
Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smiouvy:
a) pfedal objednateli zavazny harmoncgram provadséni dila odpovidajici harmonogramu
provadént dila v nabidce zhotovitele,
b) tadné pfekontroloval predanou projektovou dokumentaci,
¢) fadné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) Je seznamen s geologickymi priizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setienim,
f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své poZadavky na objednatele uplatnil v této smiouvé.

6.5

Zhotovite! je srozumén se skute¢nosti, e Udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objekitech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a upiné. Zhotovitel
provede provéfen! inzenyrskych sitl ve spolupraci se spravci téchto siti a prijme takova opatfeni, aby
nedoslo k jejich podkozeni b&hem praci na dile.

6.6 -
Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych

povinnosti podle této smilouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto Slanku smlouvy
vysiovné uvedeny.

8.7

Viastnicke pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. i okamzikem jejich montaze &i privezenl na stavbu (rozhodnym okamzZikem je pfivezeni véci,
materialu & vyrobkil do aredlu stavenistd). Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském
systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s viastnickym rezimem podle této smiouvy.
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6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu viastnického prava podie &l. 6.7 az do predani a prevzeti
plnéni nad takto vzniklym viastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy kon&i okamzikem Fadného
pfedani a pfevzeti pinéni podle této smlouvy objednatelem.

V pfipadé dilCich pInéni (pokud po pfedani dil&i casti dila zhotovitelem a jejim prevzeti objednatelem
pokraCuje zhotovitel v pinéni dle této smlouvy) pfebird zhotovitel sougasné s podpisem dilgiho
protokolu, zpét do spravy pfedmét viastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v ptedévacim protokolu jako
dilei pinéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trva aZ do pfedani a pfevzeti posledni dil&i &asti dila.

6.9

Nebezpeti $kody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (véetné stavby/staveb) nese zhotovitel.
Predanim a pfevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy pfechazi nebezpedi Skody na prevzatém
pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpedi skody na véci, jez je predmétem
tdrzby, opravy nebo upravy, ani vlastnické pravo k ni. Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadna
poskozenl véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smluvni strany ujednaly, Ze vramci dila zhotovitel spini tyto poZadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:

* Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisténa na
pozemku v misté pinéni.

« Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle pfislusnych pledpisli ve smyslu zakona & 185/2001 Sb. o odpadech
a o zmené nékterych dal$ich zakonu, ve znéni pozdéjich predpisd,.

»  Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé piné moci vystavené objednatelem) vykon
veskere inZenyrske ¢innosti, kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zajisti povoleni potfebnych zdbord, vytygeni inZenyrskych siti, osazeni elektromari,
apod.

» Pied zahajenim kolaudaéniho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou predlozeny doklady o
zplsobu vyuZiti odpadil z bouracich praci a ze stavebni &innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli téz
vazni listy. SouCasti poZadovanych dokladli budou kopie evidenénich listh pFepravy
nebezpecnych odpadd, dle vyhlagky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

+ Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které splfiuji pozadavky
§ 156 zakona ¢&. 183/2008 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnl zakon).
Splnéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim prisiugnych platnych
dokladl (atestd/certifikatl atp.) pfed pfedanim predmétu dila.

» Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruCuji bezpeénost pfi realizaci a uzivani a splfiuji poZzadavky zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s pozadavky norem
a dalSich piislusnych pfedpisti). Spinéni této povinnosti prokaZe zhotovitel objednateli pfed
predanim pfedmétu dila, a to doklady o prokézani shody zejm. od jednotlivych dodavateli
technickych zafizeni.

* Zhotovitel zajistl bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. &. 262/2006 Sb., zakonik
prace a podle navazujicich pfedpisi; ve$keré instalace zhotovitel provede podle platnych
predpisti a norem CSN. Pfed zah&jenim montaznich praci musi byt v8ichni pracovnici
zhotovitele prokazatelné seznameni s bezpe&nostnimi predpisy (zejm. o bezpeénosti prace
a pozarni ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouZivat ochranné prostfedky.
Provadénim pract smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefl jsou pro dané prace vyuéeni nebo
zaskoleni.

» VesSkere instalace zhotovitel provede podle platnych pfedpist a norem CSN. Pred
zahdjenim montaznich praci musi byt vsichni pracovnici prokazateln& seznameni
s bezpecnostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a poZarni ochrang), s povinnosti tyto
pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Objednatel ma pravo
kontroly kvalifikace pracovnikl a jejich odmitnuti véetné odmitnutf subdodavatele.

o Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelngé seznameni
s bezpecnostnimi pfedpisy (zejm. o bezpetnosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto
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pfedpisy dodrzovat a pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyugeni nebo zadkoleni.

o Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potiebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, kladetské plany, technologické postupy montaznich praci apod.) a
provede v piipadé potfeby doplfiujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materialll budou pfed zahajenim vyroby predloZeny k odsouhlaseni objednateli.

» Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skute&ného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky & 499/2008, o dokumentaci
staveb, a soucCasné vrozsahu, ktery umozni vydani kolauda¢niho rozhodnuti popf.
kolaudaéniho souhlasu pro pfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebl pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany zhotovitelem,
a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skute&ného provedeni stavby
a soucastl pinéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou | veskeré potiebné a organy statni
spravy poZadované provozni Fady. Dokumentace skuteéného provedeni bude vyhotovena
na zakladé geodetického zaméfeni, a to v listinné i v digitaini podobé. a tuto dokumentaci
preda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné tak v elektronické podobé ve
formatu DGN a PDF ¢&i v jinych obvyklych formatech uréenych objednatelem. Zhotovitel
zpracuje | geometricky plan pro zapis do katastru nemovitost! a tento zépis do katastru
zajisti. Originaly geometrického planu pfeda v 6 paré objednateli.

» Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZovat vedkeré hygienicke, pozarni
a bezpednostni predpisy napf. poZzadavky na limitovanou hlugnost a pragnost apod.

»  V3echny povrehy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku provadéni dila
budou pfed pfedanim pfedmeétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plivodniho stavu,
v piipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

* Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokyn(l objednatele.

+ Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukon&eny, provozuschopny, ping
v souladu s U¢elem dila a ve smyslu platnych pravnich pfedpisi, v souladu s poZadavky
hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu
s poZadavky na pfistupnost pro osoby somezenou schopnosti pohybu a v souladu
s poZadavky predpisl 0 pamatkové pégi a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany
predepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvykiymi zkouskami nebo jinym dostate&nym
zpisobem prokazujicim tspé&$nost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

7.
Stavenité, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkousky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni stavenisté a zafizeni stavenisté a uginit opatfent proti vstupu
neopravnenych osob na stavenisté a do zafizen( staveni§té oplocenim &i ohrazenim. Zhotovitel si zajisti
zarizenl staveni$té na vlastni naklady. Zhotovitel pfebird v piném rozsahu odpovédnost za predané
stavenisté a je povinen na ném udrZovat pofadek a &istotu, odstrafiovat odpady a negistoty vznikié jeho
pracemi. Stavenisté a misto skladovani materialll a mista vykop( je zhotovitel povinen pfedpisové
oznatit tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpedit jejich ochranu, vietn& protipoZarnich opatfeni
a zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po provedeni dila (. po fadném ukondeni dila a pfedani jeho
pfedmétu objednateli) vyklidit stavenidté a predat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opaéném
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodé&lkl je zhotovitel povinen
staveni$té vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dni, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadeénych pracich stavebn| denik s dennimi zaznamy podie § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
mus| byt veden v listinné formé a musi obsahovat alespoi dvé kopie pro odd&lenl. Pokud néktera ze
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zligastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnil
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. U zapist
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den Zapisu,
Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznadi doklady, které
se v jednom vyhotoven| ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici. Stavebni denik
musi byt fadné vedeny; objednateli prislugi prvni kopie, kterou odevzdava zhotovitel objednateli vZdy
na jeho vyzadani. V den piedani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smiouvy bude objednateli
$ ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho denikuy. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy
zhotovitele provedeng ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat &ast dila pfed zakrytim & dal&im
postupem pracl nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat
event. pfipominky. Zhotovitel nezahaji zakryvaci prace Ci dali postup praci pred uplynutim [hity dle
pfedchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadat pribézné kontroly provadeni dila a jeho &asti, a to zejm. pii zajistovani
subdodavek, vyroby, monté2i a praci. Na poZadan] je zhotovitel povinen predlozit objednateli vedkera
doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnil ode dne doruéeni vyzvy. Zhotovite! je povinen vykon
tohoto préva strpét. Objednatel je rovné: opravnén provadét cenovou kontrolu v priibéhu piipravy
smlouvy a pfipravy, realizace a uvadéni dokongeného dila do provozu a kontrolu zavérezného
vyl&tovani dila. Vaichni ucastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvaret podminky pro
provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel mé prave provadét kontroly pedle &l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDQ)
a autorskym _dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéfeni TDO a AD a jména osob povéienych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdali. Zhotovitel vytvari svou soucinnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontralnich organd. Zabezpetuje Ugast svych
zamestnanctl pii kontroini &innosti a projednava technickeé a jiné otézky souvisejici s pinénim smiouvy.
Zhotovitel dale zabezpeéuje potiebnou soudinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni spravy
a jinych opravnénych subjektt a dini neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-ii sou¢asti stavby dodavka resp. i montaz strojll nebo zafizeni je sougastl pinéni zhotovitele podie
smiouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho &asti dolozeni Uspésnych vysledk( potiebnych
individudlnich a komplexnich zkousek, garanénich zkoudek a_organjzace zkusebniho provozu
a pozadavkil organG statnl spravy PFip. jinych orgénil a osob pfislusnych ke kontrole staveb, Napls,
obsah, rozsah, zplsob provedent a terminy zkousek se fidi podminkami stanovenymi CSN, projektovou
dokumentaci, a technickymi (daji vyhiasenymi vyrobei jednotlivych zafizeni a navrhuje je zhotovitel
nejmené 5 dni pied jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V piipadé neexistence CSN &
jejich vyznamnych nedostatk Ize pouzit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem (EN, DIN,
apod.).

7.7

Individuainim vyzkougenim pii monté# se rozumi provedeni zkoudek s kladnym vysledkem (napt.
kaZdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkougenim osvedCuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele a# do jejich kladného
vysledku,

7.8

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pripadné predepsanych protokolech o jejich proveden|
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutednosti rozhodné pro stanoveni a pribéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadng podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
piipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajidténi potfebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanct, provoznich hmot a surovin a energil, jakoz i dal$i prostfedky potiebné
k vyzkoudeni, popf. té2 pro ptipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v pfipadé nelspésného provedeni zkousek.
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8.
Soucinnost smluvnich stran, pferugeni praci

8.1

Smiuvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smiuvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran
znamy okolnosti, které ji brani, aby dostéla svym smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné
druhé smluvni strang.

8.2
V ramci souginnosti smiuvnich stran pfi naplfiovani predmétu smilouvy sjednaly smluvni strany tyto Ih(ty:
» 2 pracovnich dnd pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na udalosti v pritbéhu provadéni
dila,
e 2 pracovnich dnl pro pfedavani zjistovacich protokolil, doZadanych stanovisek a podkiad(,
odsouhlasovani pinéni a navrhovanych feseni.

8.3

Pokud si v8ak ihned pff pfevzet! pinéni nebo pozadavku jedna ze smiuvnich stran vymini Ihitu deld,
platf takto stanovena Ihiita, nejvice vak 7 pracovnich dnl. Stanovené lhiity potinaji bézet vidy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smiuvni strang dorudena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skutegnosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené ihité nedinna, ma se zato, Ze nema
namitky proti zakrytl nebo jiné vyzvé ohledné uvedené skuteénosti.

8.4
Neni-li ve smiouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolauda&niho rozhodnuti
popt. kolaudacniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluplisobit pfi pfipravé a v prisbshu Fizeni

o vydani kolaudaéniho rozhodnuti popt. kolaudaéniho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen pferusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
prerusit v pfipadg, Ze zjistl pfi provadéni dila skryté prekazky znemozijici jeho proveden( dohodnutym
zplsobem nebo z diivedu nemozZnosti pinéni v disledku vy8s8i moci. Kazdé pieruseni praci je zhotovitel
povinen neodkladng pisemné& objednateli oznamit spolu se zpravou o pfedpokladané délce, jeho
pricinach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpedujicich nejuceinéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokradovani v praci stfe#i material, jakoZ | pomiicky potiebné
k proveden| dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré Usili, aby takovéto prekazky byly
odstranény s co nejefektivnijdim vynaloZenim naklad{. Bude-li pferugeni praci zpUsobeno piicinami na
strané objednatele, dohodnou smiuvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pii¢emz o dobu trvani
takoveho pferuseni praci se prodiuZuje doba piedani dila.

8.
Zaruky a reklamace

8.1

Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montazni prace a pro stavebni materidly na dobu 60 mésica
a potina béZet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti predmétu dila. V pfipadé diléich pinéni zaruéni
doba po¢ina bézet az dnem pedani a pievzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy. Zaruka se
vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&hem zarugni doby s vyjimkou vad, u nichz zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésic, min. véak na dobu stanovenou
zarucnim listem vyrobce. Zarugni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaZe, Ze byla zpiisobena nespravnou odbornou udrzbou a nespravnou servisni UdrZbou takovych
strojnich a specialnich-dodavek.
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9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, 4.
nedokoncené prace (pinéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji viiv na zvyseni
ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢&i nedodélky v pfipadé, Ze s nimi vyjadFil objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznageny v projektové dokumentaci
skute&ného provedeni stavby.

94

V pritbéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dni od dorudeni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli, neni-li s piihlédnutim k charakteru vad a nedodélkii dohodnuta jina Ihita.
Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky, vietné
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni désledku
vadneho pinéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnli ode dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své
pisemne stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznavé, nebo sdéli objednateli své namitky spolu
s jefich odlUvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahgjit bezplatiné odstranéni vad dila nejpozd&ji do
5 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy,
neuznava-ii odpovédnost za své vady.

8.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve IhGté stanovené v &l. 9.4 nebo oznami pted jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel mlize u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pficemZ v tom ptipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené objednatelem na cenu takovych plnéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele uétovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto piipadé nezanika.

9.6
V pfipadé odstranéni vady dedénim nahradniho pinéni, b&2i pro toto ndhradni plnéni nova zaruéni doba
v délce dle &l. 9. 1. nebo ¢€l. 9.2, a to ode dne pfevzeti nového pIn&ni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledn& objednateli prfedanemu
pfedmétu diia, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smiouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smiuvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel mize odstoupit od smiouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplisobem své& smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skuteénost prokazatelnou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis)
upozornén.

Smluvnl strany vyslovng ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny Ugelng vynaloZené
nakiady prokazateln& spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim
od smiouvy. Smiuvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
thradu vicenaklad( vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
provedeni dila.

10.2
Podstatnym porugenim smiouvy se rozumi:
- e prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté& od objednatele delsi 7 dnd,
o prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi 7 dna,
» prodieni zhotovitele s dokoncenim dila (pfedani a pfevzeti stavenisté) delsi 30 dnd,
» opakované nepinéni harmonogramu vystavby, na né&z byl zhotovitel opakované pisemné
upozornen vietne stanoveni odpovidajici doby k napravg,
» opakované neposkytnutl dostateéné souginnosti objednateli v jeho kontrolni &innosti a to i pfes
pisemnou vyzvu objednatele,

» pinéni nekvalitn, na kieré byl zhotovitel opakovan& pisemné upozorfiovan, a presto jej
neodstranil,
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o opakovéani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,
pinéni pomoci pracovnikl vlastnich &i subdodavatele, kiefi nemaji pozadovanou kvalifikaci pro
plnén{ piislusnych praci,

e pinéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozorfiovan a pfesto jej neodstranil,

* nepfitomnost stavbyvedouciho &i jeho zastupce na stavbé vice nez z 1/3 bézné pracovni doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytedného odkladu pote, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti,

10.4

Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné pinéni Ihltu, vznika jf pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti této Ihlty. Jestlize vak strana, ktera je v prodlenl, pisemné prohlasi, Ze svilj z&vazek nesplni,
mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Thity dodatedného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi,

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smiouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vsak nedotyké naroku na nahradu 8kody vznikié porusenim smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi
stranami, narok( na smluvni pokuty a jinych narokd, které podie této smlouvy nebo vzhiedem ke své
povaze maji trvat i po ukonéenl resp. zaniku smiouvy.

10.6

V pfipadé dotatniho financovani je nepaskytnuti podpory (dotace) ze strany dotadniho organu
divodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy bez jakychkoli naslednych sankei a
Zhotovitel se zavazuje foto respektovat.

1.
Smiuvni pokuty

1.1

V pfipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni lhGtu pro provedeni dila
uvedenou v El. 2, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
z ¢l 4.1 této smlouvy za kazdy, byt' i jen zapo&aty den prodleni. To plati rovn&z pro pfipad prodleni
zhotovitele s provedenim diléi &asti_dila, . nespinénim kterékoli sjednané dildi Ihiity pro plnéni
zhotovitele, je-li takova lhiita uvedena v €l. 2 této smlouvy & v sjednaném harmonogramu. Objednatel
miZe pokutu prominout, bude-Ii jasné, Ze nespinéni Ihiity z harmonogramu neohrozi celkovy termin
dokonéeni dila.

11.2

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim doklad(i objednateli dle &l. 3.1 této smiouvy, nebo
nepfeda objednateli vsechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smiuvnf pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kaZdy, byt i jen zapogdaty den prodleni aZ do spinéni této povinnosti.

11.3

V plipadé, Ze zhotovitel nedodrZi Ihitu pro odstrangni vad dle &1, 9.4 této smlouvy (vady dila v zaruce),
Je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kazdy, byt i jen zapocaty den
prodleni a jednu vadu.

11.4

Smiuvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhe strané Skoda, kterou |ze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vy&i. Uplatnénim ani
zaplacenim smiuvni pokuty nenf dotéen narok objednatele na nahradu $kody. Takovou $kodu mize
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatné, a to v celé jejf vysi. Narok na miuvni pokutu a nahradu
$kody nezanika ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smiuvnich stran od smilouvy.
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11.5

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenisté a jeho
zafizeni jakoz i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni udely. V piipadé, Ze tak presto udini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to pro kazdy piipad zviast.

11.86

Nesplni-li zhotovitel €i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z &l 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni v pinéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornént
ze strany opravnéné strané povinné na neshodu se smiouvou a stanoveni Ihiity pro odstran&ni neshody
ne kratdi 5 pracovnich dnd.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele

12.1

Zhotovitel pfedlozZil pfed uzavienim této smiouvy objednateli pojistnou smlouvu véetné véech pfitoh,
dodatk(l a v8eobecnych & jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojistovna, s minimalni
pojistnou Castkou pojidténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé znéjici alespofi na
2.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen driet takové pojidténi po celou dobu realizace dila die této
smiouvy.

13.
Zavéreéna ustanoveni

13.1
V piipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni zakona
¢. 89/2012 8b., ob&ansky z&konik, a dale obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv ustni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smiluvnich stran, jsou pravné neddinna,

13.3

Smiouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

13.4
Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava &i pfedklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i predloZena v Seském jazyce.

13.5
Tato smiouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich s platnosti originalu, pricemz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i Uplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

13.6

V piipadé spori] z této smlouvy si jeji i¢astnici sjednali podie § 89a zakona &. 99/1963 Sb., obéanského
soudniho Fadu, mistni pfislusnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné prislugnosti krajskych soudii
pak mistni pfisiugsnost Méstského soudu v Praze,

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smiouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zmé&na nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se dorugujl do vlastnich
rukou. Povinnost smiuvni strany dorudit pisemnost do viastnich rukou druhé smiuvni strané je spinéna
pfi doru€ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorudi. Uginky doruéeni
nastanou i tehdy, jestliZze poSta pisemnost smiuvni strang vrati jako nedoruéitelnou &i adresat svym
jednanim dorudeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl,
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13.8

Smluvni strany prohladuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udé&luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek.

13.9

Zhotovite! bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsaZené v této smiouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyzadani.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umozZnit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regionaini rozvoj &R, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemédeélstvi, Evropské komise, Evropského G¢etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
Finanénfho Gfadu a daldich opravnénych organi) podle zakonl CR (napf. zakon 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych predpist do svych objektd a na pozemky, k ové&fovani
plnéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a déle po dobu 5-ti let od vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace &i podobného rozhodnuti, bude-ii takovéto rozhodnuti vydano.

13.11
Smiuvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu v&etné jejich pfiloh pfetetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.12
Tato smiouva obsahuje 14 stran a 4 piflohy, které tvofi nedilnou sougast smiouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a aginna dnem jejihe podpisu obéma smiuvnimi stranami.

Piiflohy, které tvoii nedilnou soucéast smiouvy:

Priloha & 1:  Rozpodet dila (8 stran)

Pilloha & 2:  Harmonogram dila (1 strana)

Pfiloha €. 3: Projektova dokumentace (neti§téna, k dispozici obéma smluvnim stranam)

Piiloha & 4:  Nabidka uchazete ve vefejné zakazce (netidténa, k dispozici ob&ma smiuvnim
stranam)




