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Ev. &. smlouvy objednatele: /é//

Ev. & smlouvy zhotovitele: L9 4 / 2046

SMLOUVA O DiLO
é. /ﬁ//

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., obéansky zakonik
v plathném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

1. Objednatel

Méstska éast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., &.0. 500756998/6000
Email: slivenec@praha-slivenec.cz

Telefon: 251 818 044

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

2. Zhotovitel

INGBAU CZ s.r.0.

S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice — Zelené pfedmésti

IC: 25941127 , DIC: CZ25941127

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s., &.0. 19-71801000237/0100
Email: info@ingbau.cz

Telefon: 495 518 651

www: http://www.ingbau.cz

Zastoupeny: Ing. Tomas Jansa, jednatel spole¢nosti, tel. 602 592 816,
email: [ansa@ingbau.cz

tuto smlouvu o dilo.
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Smiouva o dilo na akci
Vystavba télocviény ZS a M3 Praha-Slivenec

Objednatel: Zhotovitel:
Méstska ¢ast Praha-Slivenec INGBAU CZ s.r.0.
1.

Pfedmét dila

1.1

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svilj naklad a nebezpedi provest pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich pfiloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve Ihatach sjednanych v této
smlouve.

1.2

Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti plnéni spoéivajici v realizaci stavby s nazvem
»Vystavba télocvitny ZS a MS Praha-Slivenec”. Stavba bude probihat podle projektové
dokumentace ve stupni pro provedeni stavby (DPS) vypracované BKN spol. sr.0., Vladislavova
29/, 566 01 Vysoké Myto, datum vypracovani 07/2015, zodpovédny projektant Ing. Viadimir Teply,
CKAIT 070044, s nazvem .Energeticky pasivni pfistavba MS a ZS, Praha Slivenec, SO 02 -
Télocvicna p.p.¢. 496/3, 497/7, k.u. Slivenec’. Dale bude stavba probihat podle podminek
vyplyvajicich ze zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby ve vefejné zakazce s nazvem
»Vystavba télocviény ZS a MS Praha-Slivenec”. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky
a pozadavky vyplyvajici z pfedchazejici vefejné zakazky a je vazan zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky a obsahem své nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace & nabidky zhotovitele
z pfedchazejici vefejné zakazky a této smlouvy se pravni vztahy fidi touto smlouvou.

1.3

Pfedmétem dila je vystavba télocviény ZS a MS Praha-Slivenec, Ke Smichovu 16, 154 00
Praha 5. UCelem vystavby je poskytnuti vhodnych prostor pro sport a t&lovychovu pro Zaky ZS, MS
a ob&any méstské ¢asti.

1.4

Soucasti dila jsou i prace vtomto ¢&lanku smlouvy nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkugenostem mél, nebo
mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu
dila.

2.
Zahajeni dila a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt zavazné terminy z vyhlagky
231/2012 Sb.:

a) Doba predani a pfevzeti staveniste,

b) Doba zahajeni stavebnich praci,

¢) Lhita pro dokoné&eni stavebnich praci,

d) Lhdta pro pfedani a prevzeti dila,

e) Pocatek béhu zarueni doby (tj. den pfedani a pievzeti dila zhotovitelem).

Mimo vyse uvedené terminy musi harmonogram dila obsahovat jesté minimalné tyto zavazné milniky
pribéhu vystavby:

e Zemni prace
Zaklady
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Stifecha
Vnitini vodovod
Vnitfni kanalizace
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Vytapéni
Chlazeni
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e Podlahy

e Omitky

e Dlazba a dal&i povrchy podlah

* Pfipojka vody

e Pfipojka kanalizace

e Pfipojka elektro

Harmonogram dila bude vypracovan po tydnech a bude za&inat dnem podpisu smlouvy. Ukoné&eni
harmonogramu dila (Ihita pro predani a prevzeti dila) musi nasledovat nejpozdéji 365 dni po
podpisu smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele pfevezme od objednatele stavenisté, a to Pfedavacim
protokolem zahajeni stavby a to nejpozdsiji do 5 pracovnich dnii ode dne, ktery stanovi harmonogram
ve €. 2.1. Pfedavaci protokol zahajeni stavby bude minimalné obsahovat:

- v8echny znamé skute¢nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro Ugel natizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz&ich
minimainich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
a pripadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- Vvymezeni prostoru staveni§té véetn& uréeni pfistupovych cest, vstupli na stavenisté,
reSeni oploceni ¢&i ohrazeni staveni§té, uréeni mista zafizeni stavenists (buiky a WC)
stavbu, uréeni deponif, mezideponii, prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni,
pouZitych pfi provadéni stavebnich praci, apod.,

- ureni pfipadul, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- ur&eni prostoru pro odstaveni strojii a ulozeni zafizeni, pouZitych pfi provadéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodoméru, plynoméru a dalsi podobné hodnoty meédil.

Nebude-li nékteré z bodl tfeba objasiovat, bude do predavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objastiovat napt. s odkazem na pfislusnou ¢ast DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po pfevzeti stavenisté od
objednatele (Ihita, ve které zhotovitel zahaji provadéni dila).
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihiité podle harmonogramu z &l. 2.1. Za Ihitu provedeni dila se
povazuje Ihita, ve které zhotovitel fadn& ukonéi dilo, uvede staveni&té do naleZitého stavu a pfeda
predmet dila objednateli Pfedavacim protokolem ukondeni stavby nebo jeji &asti podle €él. 3. Pied
Ihitou pro provedeni dila uvedenou v harmonogramu neni objednatel povinen dilo nebo kteroukoli
jeho &ast prevzit.

3.
Ukoné&eni dila

3.1

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a piedanim objednateli
predavacim protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetnd jejich pfiloh a dodatkd.
Zhotovitel spini svou povinnost fadné ukongit dilo tak, e spini fadné veskeré své povinnosti z této
smlouvy, zejména fadné zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich pfedpist, technickych norem,
a podle pfislusnych ujednani této smlouvy v&etné jejich pfiloh, a v rozsahu umoziujicim Fadné a Uplné
uzivani predmétu dila. Nedilnou soudasti Ffadného ukonéeni dila je pfedani vsech dokladd
souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejmeéna revizni zpravy, atesty funkénosti,
vykresy skute¢ného provedeni, zaruéni listy, prohlaeni o shod&, zkugebni protokoly, kolaudag&ni
rozhodnuti, apod.
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3.2

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Pfedavaci protokol ukonéeni stavby nebo jeji &asti

(zapis o pfedani a pfevzeti dila) podepsany ob&ma smluvnimi stranami. Predavaci protokol ma pravni
ucinky pouze vtom pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima véetng véech
potiebnych, sjednanych a povinnych dokladt a bez vad a nedodélkd, které by branily Fadnému
uzivani a provozu dila. Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vyéet
vad nebranicich uzivani a Ihity jejich odstranén, pfipadnou dohodu o slevé zceny nebo jinych
pravech z odpovédnosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis,
vnémz uvedou sva stanoviska a jejich odlvodnéni. Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které
zhotovitel odmitl dilo pfevzit, se opakuje piejimaci tizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je
povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve Ih(té nejméné 5 dni predem, provadi-li se
zkousky, je povinen tak uginit 5 dni pred zahgjenim zkousek. Objednatel zajisti za Uéelem predani dila
zpravu TDO (technického dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich ptitomnost a sva
stanoviska k jiz provedenym zkougkam v priib&hu provadéni dila a své doklady.

3.3

V pfipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny lhiity dilgich pinéni zhotovitele pii provadéni dila,
miZe objednatel pfevzit pfedmét dila po &astech. V tom pfipadé se o prevzeti ¢asti pfedmétu dila
sepisuje dil¢i zapis obdobny zapisu uvedenému v él. 3.2 této smlouvy.

3.4

Dilo, které neni fadn& ukoné&eno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uZivani & dilo, ohledné& jehoz
predmétu zhotovitel neodevzdal objednateli pottebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci,
neni objednatel povinen pievzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pievzit, bude-li mit dilo vady branici v uzivani. Zhotovitel ma& povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Prob&hne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel
povinen zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkratdim mozném &ase tak, aby dilo
mohlo byt uvedeno v provoz.

4,
Cena dila
4.1
Cena dila &ini : 30.118.399,92,- K& bez DPH
0,00,- K& DPH ve snizené sazbé
6.324.863,98,- Ké DPH v zdkladni sazbé
36.443.263,90,- K& s DPH.
4.2

Cena dila uvedena v €l. 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletni spin&ni pfedmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvySena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouve. Zadny zapis do
stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v &l. 4.1 obsahuje ocenéni v&ech pinéni zhotovitele nutnych k fadnému spinéni
pfedmétné vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocen&ni veskerych &innosti, dodavek a souvisejicich vykon(
nutnych k naplnéni G¢elu a cile smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, tj. i ocenéni
Cinnosti, dodavek a souvisejicich vykond, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

4.3

Prace nad ramec pfedmétu plnéni dle této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku k této smlouvé na samostatné listing oznadené jako ,dodatek”, kterému
pfedchéazi zhotoveni zjistovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min.
identifikace stavby a subjektd, divod vzniku vice & ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do
celkové ceny za dilo. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, povaZuje se cena t&chto praci za smiuvni pokutu za poruseni smluvnich
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Vystavba télocviény Z8 a MS Praha-Slivenec
Objednatel: Zhotovitel:
Méstska cast Praha-Slivenec INGBAU CZ s.r.0.

ujednani o cené dila dle této smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo snizi
cenu dila, pfed jejich provedenim formou dodatku k této smlouvé.

4.4
Za viceprace jsou povazovany stavebni prace zvy$ujici celkovou cenu dila, za ménéprace pak
stavebni prace snizujici celkovou cenu dila.

4.5

Objednatel m& pravo snizit rozsah dila libovolng podle své vile. SniZeni rozsahu dila mize byt
provedeno jak v celych polozkach (vypusténi polozek rozpodtu), tak ve vyméte polozek (snizeni
mnoZstvi praci provadénych v poloZce rozpoétu). Zhotovitel je povinen akceptovat snizeni rozsahu
dila. Takovéto sniZeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto
dhvodu povinen upozornit objednatele nejpozdéji 7 dnil pfed objednénim subdodavky, materialu,
stroju ¢i pracovnikil na provadéni pfislugnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli,
Ze si konkretnl prace nepieje provadét. Cena takto snizeného dila se stanovi odpoétem piislusnych
poloZek &i &asti polozek z polozkového rozpottu. Pokud zhotovitel nespini povinnost upozornit
objednatele na planované objednani ¢i realizaci praci podle tohoto &lénku, jsou veskeré naklady
provedenych &i objednanych praci povaZovany za smiuvni pokutu a objednatel je nebude hradit.
V pfipadé, Ze by po ¢asteéném provedeni praci, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si
jejich provedeni nepfal, nebylo mozné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovitel tyto prace
bud dokonéit, nebo odstranit a to na vlastni naklady tak, aby mohl dale pokragovat v naslednych
pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mési¢ni fakturaci podle skutedné prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni.
Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit jedenkrat za mésic vzdy k poslednimu dni pfislu§ného
kalendainiho mésice.

5.2

Faktura musi byt doruena objednateli do tif dnii ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru€ena objednateli pozdéji, prodiuzuje se jeji splatnost o po&et dnl, o n&j doruéeni faktury
objednateli pfesahlo dobu tif dni. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla
pfedmétna tastka odepsana z U¢tu objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel
opravnen vyUlctovat objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich predpisd.

5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat diléimi fakturami jedenkrat za mésic dle skute¢n& provedenych
praci. Kazda faktura bude rozdélena na ¢ast 95% a 5%, kdy 5% &ast bude slouzit jako pozastavka.
Pozastavka bude vyplacena po predani bankovni zaruky na reklamace v &l. 12.9. Podkladem pro
vystaveni dil¢i faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny zastupcem zadavatele (zjistovaci
protokol).

5.4

Faktura bude vZdy obsahovat ¢islo faktury, ndzev dila nebo jeho &asti, datum predani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho Ustavu a U¢tu, na ktery ma byt placeno, vyznageni dne splatnosti, fakturovanou
¢astku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktury bude vzdy soupis skute¢né provedenych praci ocenénych
jednotkovymi cenami a pofadovymi &isly poloZzek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

5.5

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priib&hu pinéni této smlouvy, jestlize
zhotovitel neplinf kterykoliv termin (Ih{itu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).
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5.6

Objednatel ma pravo podminit thradu kterékoliv dil&i faktury odstran&nim vad a nedodé&lki
dosavadniho pinéni zhotovitele. Podminky uhrady muzZe objednatel uplatnit jak pfed vystavenim
faktury, tak poté.

5.7
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platoy ve prospé&ch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodleni s pinénim jakéhokoliv zavazku viigi objednateli podle této smlouvy.

6.
Podminky provadéni dila

6.1
Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese
pInou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy.

6.2
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli pfedané stavenisté. Na
pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.

6.3
V&echny skody, které vzniknou v diisledku provadeni stavby z viny na stran& zhotovitele tietim, na
stavbé nezucastnénym osobam, piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:
a) pfedal objednateli zavazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadeni dila v nabidce zhotovitele,
b) Fadné pfekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) fadné proveéfil mistni podminky na stavenisti,
d) je seznamen s geologickymi priizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim $etfenim,
f)  v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) veskeré své poZzadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.

6.5

Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a Uplné. Zhotovitel
provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme takova opatient, aby
nedoslo k jejich poskozeni b&hem praci na dile.

6.6

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku
smlouvy vyslovné uvedeny.

6.7

Viastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich montaze &i ptivezeni
na stavbu (rozhodnym okamzikem je ptivezeni véci, materialu &i vyrobkl( do aredlu stavenistg).
Zhotovitel se zavazuje sjednat v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky rezim, ktery neni
v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.
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6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od piechodu viastnického prava podle €l. 6.7 tohoto &lanku do predani
a prevzeti celého pfedmeétu dila dle této smlouvy objednatelem nad takto vzniklym viastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy kongi okamzikem fadného pfedani a pfevzeti dila podle této
smlouvy objednatelem.

V pfipadé dil¢ich pin&ni (pokud po predani diléi &asti dila zhotovitelem a jejim pfevzeti objednatelem
pokracuje zhotovitel v pln&ni dle této smlouvy) piebira zhotovitel soudasné s podpisem dil¢iho
protokolu, zpét do spravy piedmét viastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v predavacim protokolu
jako dil&i pInéni pfevzaté objednatelem. Tato sprava trva aZ do pfedani a prevzeti posledni dil&i &asti
celého predmétu dila dle této smlouvy objednatelem.

6.9
Nebezpetéi 8kody na objednatelem zhotoviteli predanych vécech (vetné stavby/staveb) nese
zhotovitel. Pfedanim a pievzetim celého predmétu dila dle této smlouvy pfechazi nebezpeéi skody na
prevzatém pfedmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpeti 8kody na véci, jez je
pfedmétem udrzby, opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo kni. Odpovédnost zhotovitele je
objektivni. Pfipadna poskozeni véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smluvni strany ujednaly, Ze vramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele a vypracuje
potiebné dokumentace:

* Nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventudlini skladka materialu umisténa
na pozemku v misté pinéni.

e Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sam tak, Ze bude
roztfiden dle pfislusnych predpisti ve smyslu zakona & 185/2001 Sb. o odpadech
a o0 zmene nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich piedpisu,.

e Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé plné moci vystavené objednatelem) vykon
veSkeré inZenyrské ¢innosti, kterou nezajistuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zajisti povoleni potiebnych zabor(, vytyseni inZenyrskych siti, osazeni elektromér(,
apod.

e Pred zahajenim kolaudaéniho Fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou predloZeny doklady
0 zplsobu vyuZiti odpadu z bouracich praci a ze stavebni &innosti nebo jejich odstranéni
s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli t&z
vazni_listy. Soucasti poZadovanych doklad(i budou kopie eviden¢nich listli prepravy
nebezpenych odpadl, dle vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které splfiuji pozadavky
§ 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pfislusnych platnych
dokladUl (atestl/certifikatl atp.) pred pfedanim pfedmétu dila.

e Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zarucuji bezpe¢nost pii realizaci a uZivani a splfiuji poZadavky zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZadavky norem
a dalSich pfislusnych predpist). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli
pfed pfedanim pfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych
dodavatell technickych zafizeni.

* Zhotovitel zajisti bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci podle z&k. & 262/2006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich predpistl; veskeré instalace zhotovitel provede podle
platnych predpisti a norem CSN. Pfed zahajenim montaznich praci musi byt vSichni
pracovnici zhotovitele prokazatelnd seznameni s bezpecnostnimi predpisy (zejm.
0 bezpecnosti prace a poZarni ochrang), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat
ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povétovani jen pracovnici, ktefi jsou pro
daneé prace vyuéeni nebo zaskoleni.

e Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych pfedpisti a norem CSN. Pied
zahajenim montaznich praci musi byt vaichni pracovnici prokazatelné seznameni
s bezpe&nostnimi predpisy (zejm. o bezpeénosti prace a poZarni ochrané), s povinnosti
tyto pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt
povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyu€eni nebo zaskoleni. Objednatel
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ma pravo kontroly kvalifikace pracovniki a jejich odmitnuti véetn& odmitnuti
subdodavatele.

e Pred zahajenim praci musi byt vsichni pracovnici prokazatelngé seznameni
s bezpe¢nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti
tyto predpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prosttedky. Provadénim praci smi byt
povéFovani jen pracovnici, kteff jsou pro dané prace vyudéeni nebo zagkoleni.

e Zhotovitel na vlastni néklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, klade¢ské plany, technologické postupy montéaznich praci apod.) a
provede v pfipadé potfeby doplfiujici prizkumné prace. Dilensk& dokumentace a vzorky
materialll budou pfed zahajenim vyroby piediozeny k odsouhlaseni objednateli.

e Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podle vyhlasky &. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a sou€asn& vrozsahu, ktery umozni vydani kolauda&niho rozhodnuti popf.
kolauda¢niho souhlasu pro pfedmét dila (stavbu). Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou dokumentace skuteéného
provedeni stavby a sougasti pinéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, jsou i vedkeré
potfebné a organy statni spravy pozadované provozni fady. Dokumentace skuteéného
provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického zaméfeni, a to v listinné i v digitaini
podobé, a tuto dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné
tak v elektronické podob& ve formatu DGN a PDF & v jinych obvyklych formatech
urenych objednatelem. Zhotovitel zpracuje i geometricky plan pro zapis do katastru
nemovitosti a tento zapis do katastru zajisti. Originaly geometrick&ho planu pfeda v 6 paré
objednateli.

e Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré hygienické, pozarni
a bezpecnostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.

e V8echny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v diisledku provadéni
dila budou pfed pfedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do pavodniho
stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

e Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokyni objednatele.

* Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukongeny provozuschopny, piné
v souladu s G¢elem dila a ve smyslu platnych pravnich predpist, v souladu s poZadavky
hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpeénost a ochranu zdravi pii praci, v souladu
s pozadavky na pfistupnost pro osoby somezenou schopnosti pohybu a v souladu
s pozadavky pfedpisi o pamatkové pééi a bez vad. Uvedené viastnosti musi byt
prokazany predepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostateCnym zplsobem prokazujicim Uspé&snost provedeni dila, jinak neni objednatel
povinen dilo prevzit.

7.
Vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkougky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni stavenisté a zafizeni stavenisté a uginit opatteni proti
vstupu neopravnénych osob na stavenisté a do zafizeni staveniété oplocenim &i ohrazenim. Zhotovitel
si zajisti zafizeni staveniété na viastni naklady. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za
predané stavenisté a je povinen na ném udrzovat pofadek a &istotu, odstraiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi. Staveniété a misto skladovani materialti a mista vykopl je zhotovitel povinen
predpisové oznacit tabulkami, ohrani¢it, osvétlit, zabezpeéit jejich ochranu, véetné protipozarnich
opatfeni a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 5ti dnti po provedeni dila (. po fadném ukonéeni dila a predani jeho
predmétu objednateli) vyklidit stavenisté a predat stavenité v fadném stavu objednateli. V opacném
pripadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstran&ni vad a nedodé&lki je zhotovitel
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povinen stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do 2 dni, jinak je zhotovitel v prodient
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 zakona
C. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé& a musi obsahovat alespofi dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zucastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dng
piipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zépis povazuje za odsouhlaseny. U zapis(
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den
zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznagdi
doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti s uvedenim osoby, u které jsou
k dispozici. Stavebni denik musi byt fadné vedeny; objednateli pFislusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vzdy na jeho vyzadani. V den predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této
smlouvy bude objednateli s ostatnimi doklady predan i original stavebniho deniku. Objednatel je
povinen na zakladé vyzvy zhotovitele provedené ve stavebnim deniku a emailem zkontrolovat &ast
dila pfed zakrytim ¢&i dal$im postupem praci nejpozdeji do 5 pracovnich dnil ode dne vyzvy zhotovitele
a ve stavebnim deniku zapsat event. ptipominky. Zhotovitel nezahdji zakryvaci prace &i dal$i postup
praci pred uplynutim InGty dle pfedchozi véty.

7.4

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pfi
zajistovani subdodavek, vyroby, montazi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen prediozit
objednateli veskeré doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruéeni vyzvy.
Zhotovitel je povinen vykon tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéz opravnén provadét cenovou
kontrolu v prb&hu piipravy smiouvy a pripravy, realizace a uvadéni dokon&eného dila do provozu
a kontrolu zavérecného vylétovani dila. V&ichni Géastnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni
vytvafet podminky pro provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €l. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO /
TDI) a autorskym dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéieni TDO a AD a jména osob povéienych
jejich vykonem objednatel zhotoviteli na jeho 2adost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvafi svou souginnosti

podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organu. Zabezpeduje ucast svych
zameéstnanci pfi kontrolni &innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim smiouvy.
Zhotovitel dale zabezpeéuje potfebnou sou&innost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni
spravy a jinych opravnénych subjektl a &ini neprodiens opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.6

Je-li soucasti stavby dodavka resp. i montaz strojii nebo zafizeni je sou&asti pinéni zhotovitele podle
smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila nebo jeho Casti doloZeni isp&snych vysledki potfebnych
individualnich a komplexnich zkousek, garanénich zkousek a organizace zkusebniho provozu
a pozadavk( organ(l statni spravy pfip. jinych organt a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Napli,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek se fidi podminkami stanovenymi CSN,
projektovou dokumentaci, a technickymi udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je
zhotovitel nejméné 5 dni pied jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V pfipadé neexistence
CSN ¢i jejich vyznamnych nedostatkl Ize pouZit po dohod& objednatele a zhotovitele i jinych norem
(EN, DIN, apod.).

7.7

Individualnim vyzkousenim pfi montazi se rozumi provedeni zkousek s kladnym vysledkem (napf.
kazdého jednotliveho stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkousenim osvédéuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zplsobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele az do jejich kladného
vysledku.

7.8

Vysledek zkousek se zachyti v zapisech pfipadné predepsanych protokolech o jejich provedeni

a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dalsi skutecnosti rozhodné pro stanoveni a prabgh
zaruky, event. zjisténé zavady, ptipadné podminky, povinna osoba a terminy odstranéni zavad,
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pfipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkousgek, zajisténi potfebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnancil, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dal$i prostfedky potiebné
K vyzkousSeni, popf. téz pro pipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i daléi
naklady v pfipadé netspésného provedeni zkousek.

8.
Soucinnost smluvnich stran, pierugeni praci

8.1

Smluvni strany jsou povinny vyvijet vegkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smiuvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze
smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sd&li to
neprodlené pisemné druhé smiuvni strang.

8.2
V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi napliovani predmétu smlouvy sjednaly smiuvni strany tyto
lhity:
e 5 pracovnich dni pro kontroly zakryvanych &asti dila a reakce na udalosti v pribéhu
provadeéni dila,

3 pracovnich dni pro pfedavani zjistovacich protokoll, dozadanych stanovisek a podkladi,

odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feseni.

8.3

Pokud si v&ak ihned pii pfevzeti pinéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu delsf,
plati takto stanovena Ihita, nejvice v&ak 7 pracovnich dnl. Stanovené IhGty pocinaji béZet vidy
nasledujici pracovni den poté, kdy byla druné smiuvni strang doruéena pisemna vyzva (oznameni)
o rozhodne skute¢nosti. Je-li druha smluvni strana ve stanovené Ih(ité neéinna, ma se zato, Ze nema
namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledn& uvedené skutenosti.

8.4

Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolaudagniho rozhodnuti
popf. kolaudacniho souhlasu, ma zhotovitel povinnost spoluptisobit pfi pFipravé a v pritb&hu Fizeni
o vydani kolauda¢niho rozhodnuti popf. kolauda&niho souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele. Zhotovitel je opravnén prace
prerusit v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky znemozniujici jeho provedeni
dohodnutym zpUsobem nebo z diivodu nemoznosti plnéni v disledku vy3$i moci. Kazdé pferuseni
praci je zhotovitel povinen neodkladngé pisemn& objednateli oznamit spolu se zpravou
0 predpokladané délce, jeho pficinach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpedujicich nejucelngjsi
a nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do doby opétovného pokradovani v praci stfezi material,
Jakoz i pomucky potfebné k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré usili, aby
takovéto prekazky byly odstranény s co nejefektivnjsim vynalozenim nakladi. Bude-li pferugeni praci
zpUsobeno pfitinami na stran& objednatele, dohodnou smiuvni strany opatieni do doby obnoveni
praci, pfi¢emz o dobu trvani takového prerugeni praci se prodiuZuje doba predani dila

9.
Zaruky a reklamace

9.1

Zaruéni doba je sjednana pro stavebni a montaZni prace a pro stavebni materialy na dobu 60
mésicl a po¢ina béZet dnem protokolarniho piedani a prevzeti pfedmétu dila. V pfipadé diléich
plnéni zaruéni doba pocina bézet az dnem predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smiouvy.
Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&hem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichz
zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.
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9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésici, min. véak na dobu stanovenou
zaru¢nim listem vyrobce. Zaruéni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaze, Ze byla zplisobena nespravnou odbornou tdrzbou a nespravnou servisni Udrzbou takovych
strojnich a specialnich dodavek.

9.3

PInéni ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj.
nedokoncené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na
zvySeni ceny pInéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢&i nedodélky v pfipadé, ze s nimi vyjadfil
objednatel pisemny souhlas za predpokladu, e tyto odchylky budou vyznageny v projektové
dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

9.4

V prilbéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnii od dorudeni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s prihlédnutim k charakteru vad a nedodélkt dohodnuta jina
Ihtta. Reklamaci provadi objednatel pisemn&, v reklamaci vady popise a uvede své poZadavky,
vCetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni
dusledku vadného pinéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnli ode dne obdrzeni reklamace zaslat
objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli své
namitky spolu s jejich odOvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstran&ni vad dila
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od obdrZeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném
terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve Ihat& stanovené v &l. 9.4, nebo oznami pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miize u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pfitemz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit naklady vynalozené objednatelem na cenu takovych plnéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

9.6
V piipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni, b&Zi pro toto nahradni plnéni nova zaruéni
doba v délce dle &l. 9.1, nebo &l. 9.2, a to ode dne prevzeti nového pinéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledn& objednateli pfedanému
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji naroki na nahradu $kody nebo na smiuvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute&nost prokazatelnou formou (zépis ve stavebnim deniku,
dopis) upozornén.

Smiuvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny G&elng vynalozené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim
od smlouvy. Smiuvni strany dale vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
uhradu vicenakladi vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

10.2

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi:
¢ prodleni zhotovitele s pievzetim stavenisté od objednatele delsi 7 dnu,
* prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi 7 dnd,
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¢ prodleni zhotovitele s dokon&enim dila (pfedani a prevzeti staveniste) delsi 30 dn(,

* opakované neplnéni harmonogramu vystavby, na né&z byl zhotovitel opakované pisemng
upozornén vcetné stanoveni odpovidajici doby k naprave,

* opakované neposkytnuti dostateéné soudinnosti objednateli v jeho kontrolni ¢innosti a to
i pfes pisemnou vyzvu objednatele,

* plnéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné& upozorfiovan, a piesto jej
neodstranil,
opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,

e plnéni pomoci pracovnikil vlastnich & subdodavatele, ktefi nemaji pozadovanou kvalifikaci
pro plnéni pfisludnych praci,

* plnéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozoriiovan a piesto jej neodstranil,

® nepfedani bankovni zaruky v uvedeném terminu nebo jeji opétovné nenavyseni na smluvni
vy$i v piipadé Eerpani z bankovni zaruky do 1 mésice od &erpani,

* nepfitomnost stavbyvedouciho &i jeho zastupce na stavbé vice neZ z 1/3 b&né pracovni
doby.

10.3
Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytedného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatn& porusi své povinnosti.

10.4
Stanovi-li opravnéna strana pro dodatené pinéni Ihiitu, vznika ji pravo odstoupit od smiouvy po
marném uplynuti této Ihity. Jestlize vak strana, ktera je v prodleni, pisemné& prohlasi, ze svilj
zavazek nesplni, miZe opravn&na strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim IhGty dodatedného
pInéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v&echna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupen| od
smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porugenim smlouvy, feseni sporll mezi
smluvnimi stranami, naroki na smluvni pokuty a jinych naroki, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni resp. zaniku smlouvy.

10.6

V pfipadé dotaéniho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotaéniho organu
divodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankci
a zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

1.
Smluvni pokuty

1.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nespini IhGitu pro provedeni dila, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1% z ceny dila bez DPH z &l. 4.1 této smiouvy
za kazdy, byt i jen zapocaty den prodieni. To plati rovnéz pro prFipad prodleni zhotovitele
s provedenim dilgi ¢asti dila, tj. nespinénim kterékoli sjednané dilei Ihity pro pinéni zhotovitele, je-li
takové In(ita uvedena v él. 2 této smlouvy ¢i v sjednaném harmonogramu.

11.2

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s predanim dokladtl objednateli dle &l. 3.1 této smlouvy, nebo
nepfeda objednateli vdechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den az do spinéni této povinnosti.

11.3

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihitu pro odstranéni vad dle €l 9.4 této smlouvy (vady dila
v zaruce), je povinen zaplatit objednateli smiluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodleni a jednu vadu.
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11.4

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody. Takovou &kodu miize
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatng, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v pfipadé odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smiouvy.

11.5

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory staveniété a jeho
zarizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouzivat pro reklamni Ucely. V pfipadé, Ze tak pfesto uéini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to pro kaZdy pfipad zviast.

11.6

Nesplni-li zhotovitel &i objednatel své jiné, ve smlouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana povinna
strang opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z él. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen zapoéaty den
prodleni v pInéni své povinnosti. Podminkou uplatn&ni sankce je pisemné upozornéni ze strany
opravnéné strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni lhity pro odstranéni neshody ne
kratsi 5 dnu.

12.
Pojistna smlouva zhotovitele a bankovni zaruky

12.1

Zhotovitel pfedloZil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu véetné véech piiloh,
dodatk( a véeobecnych &i jinych obchodnich podminek pojistovny, ma-li je pojistovna, s minimaini
pojistnou &astkou pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou tFeti osobé zngjici alespofi na
20.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen drzet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

12.2

Objednatel zajistuje fadnou a véasnou realizaci dila dle této smlouvy tim, Ze stanovil v ramci
obchodnich podminek povinnost zhotovitele sloZit bankovni zaruku na realizaci ve vysi 2 mil. Kg,
ktera bude nutit zhotovitele fadn& a v&asné dilo zhotovit a pfedat objednateli. Garance slouzi jako
zajisténi uplného naplnéni povinnosti zhotovitele dilo zhotovit a predat objednateli. Bankovni zaruka je
stanovena dle § 2029 zakon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

12.3

Zhotovitel pfedal nejpozdéji v den podpisu smlouvy objednateli bankovni zaruku na realizaci za fadné
pinéni &innosti na pfedepsanou éastku ve formé bezpodmine¢ného, bezodkladného i opakovaného
pInéni od zajistovaci banky ve prospéch objednatele s pinénim bez namitek a na zakladé prvni vyzvy.
Bankovni zaruka bude platna po celou dobu stavby, tj. az do dne bezvadného ukon&eni vystavby
pfedavacim protokolem.

12.4

Uginnost smlouvy je vazéana na pfedani bankovni zéruky na realizaci objednateli ve stanoveném
terminu. V pfipadé snizeni bankovni zaruky zdavodu plnéni musi byt doplnéna do 15 dni
zhotovitelem na plvodni &astku.

12.5

Pravo na plnéni ze zéaruky na realizaci v &4stegné vysi je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech,
kdy zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou ve smlouvé tykajicl se realizace dila v dobé
od podpisu Pfedavaciho protokolu zahajeni stavby do podpisu Predavaciho protokolu ukoné&eni
stavby. PInéni bude uskute&néno do vy$e nakladi objednatele, které objednateli vznikly v souvislosti
s porusenim smlouvy, véetné uslého zisku a moralniho pogkozeni.
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12.6

Pravo na pinéni ze zaruky na realizaci v celé vySi je objednatel také opravnén uplatnit, pokud

zhotovitel nenastoupi k realizaci dila do 1 mésice od podpisu smlouvy. Pravo na pinéni ze zaruky
v cele vysi nastane také, pokud zhotovitel nastoupi k realizaci dila, ale nedojde k pfedani kompletniho
bezvadného dila Predévacim protokole ukonéeni stavby objednateli nejpozdéji do 2 mésicl od
plvodné planovaného terminu ukonéeni dila stanoveném v él. 2 nebo v harmonogramu dila.

12.7

Zadavatel zaji$tuje Fadny pribéh reklamaci u zhotovitele tim, Ze stanovil vrameci obchodnich
podminek povinnost zhotovitele slozit bankovni zaruku na reklamace ve vy$i 0,5 mil K& / rok, ktera
bude kazdy rok prodluzovana po dobu zarugni doby. Bankovni slouzi jako garance zajisténi Gplného
a fadného odstranéni vad v ramci reklamaéniho obdobi po dobu bé&hu zarueni IhGty. Bankovni zaruka
je stanovena dle § 2029 zakon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

12.8

Zhotovitel pfeda objednateli 5 dni po do podpisu Predavaciho protokolu ukonéeni stavby bankovni
zaruku na reklamace na pfedepsanou &astku ve formé ve formeé bezpodmine&ného, bezodkladného
i opakovaného plnéni od zajistovaci banky ve prospéch objednatele s pinénim bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy. Bankovni zaruka bude platna po celou dobu b&hu zaruéni lhaty a to v jejim
nejdelSim uréeni.

12.9

Viyplaceni 5% pozastavky zhotoviteli je véazano na predani bankovni zaruky na reklamace objednateli
ve stanoveném terminu. V pfipadé snizeni bankovni zaruky z divodu pInéni musi byt dopinéna do 15
dnl zhotovitelem na plvodni &astku.

12.10

Pravo na plnéni ze zaruky na reklamace v asteéné vy$i je objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy zhotovitel porusi jakékoli svoje povinnosti uvedené ve smlouvé tykajici se reklamaci vad dila
v dobé béhu zaruéni Ihity. Pinéni bude uskutedn&no do vySe nakladl objednatele, které objednateli
vznikly v souvislosti s porusenim smlouvy, véetn& uglého zisku a moralniho poskozeni.

12.11

Pravo na pInéni ze zaruky na reklamace v celé vy&i je objednatel také opravnén uplatnit, pokud
zhotovitel nenastoupi k odstranéni vady do 2 mésict od pisemného upozornéni na vadu, nebo pokud
do 1 mésice neposkytne souginnost k fegeni vady.

12.12
PInéni z bankovnich zaruk neznamena, 2e nem(ize byt uplatnéno soub&zné i plnéni ze sankai.

13.
Zavéreéna ustanoveni|

13.1
V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravn&nymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neuginna.

13.3
Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

13.4

Veskera textova dokumentace, kterou pi pinéni smlouvy predava &i predklada zhotovitel objednateli,
musi byt pfedana &i predioZena v deském jazyce.
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13.5

Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotovenich s platnosti originalu, pfis¢emz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i tplny soubor piiloh. Objednatel obdrzi 5 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

13.6

V pfipadé sporil z této smlouvy si jeji UGastnici sjednali podle § 89a zadkona ¢&. 99/1963 Sb.,
obcanskeho soudniho fadu, mistni piislugnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné pfislugnosti
krajskych soudi pak mistni pislusnost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doruéuji do vlastnich
rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna
pfi doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky dorugeni
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smiuvni stran& vrati jako nedorucitelnou ¢&i adresat svym
jednanim doruc¢eni zmafil, nebo prijeti pisemnosti odmit!.

13.8

Smluvni strany prohlaguji, Ze skutednosti uvedené v této smiouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dal§ich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tieti osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsaZené v této smlouvé bez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyzadani.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariatu
Regionélni rady Centra pro regionaini rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva
financi, Ministerstva zem&délstvi, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, Finanéniho ufadu a dalsich opravnénych organil) podle zakoni CR (napf. zakon
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé) nebo jinych predpisti do svych objektll a na
pozemky, k ovéfovani pinéni podminek uvedenych v rozhodnuti, po dobu realizace projektu a dale po
dobu 5-ti let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace & podobného rozhodnuti, bude-li takovéto
rozhodnuti vydano.

13.11
Smluvni strany prohlasuiji, e si smlouvu véetné jejich pfiloh piecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile piipojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje 16 stran a 4 ptilohy, které tvoFi nedilnou soudast smlouvy.

13.13
Tato smlouva o dilo je platna a G¢inna dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Piilohy, které tvofi nedilnou souéast smlouvy:

Pfiloha ¢&. 1: Rozpocet dila (66 stran)

Priloha &. 2 Harmonogram dila (1 strana)

Priloha ¢. 3:  Projektova dokumentace k provedeni stavby (netidténo, k dispozici ob&éma smluvnim
stranam)
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Priloha &. 4:  Nabidka uchazete ve vefejné zakazce (netisténo, k dispozici ob&ma smiuvnim
stranam)

V Praze-Slivenci dne 11.1.2016 V Praze-Slivenci dne 11.1.2016

Zhotovitel
Ing. Tomas$ Jansa, jednatel INGBAU CZ s.r.o.

/5/ letf/c/cwoéﬂ“eff (\\ - &hw
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